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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pod nazwg

wBudowa budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng, zjazdem z

dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg techniczng, komunikacyjna, zagospodarowaniem terenu, zjazdem z dziatki przy ul.
Browarnej w Zywcu oraz remont istniejacego budynku potozonego w Zywecu przy ul. Browarnej 66.

Zadanie objete zamowieniem szczegdtowo opisane zostato w:
a) niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia;
b) dokumentacji projektowej:
c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Projekt budowlany, projekty branzowe oraz Specyfikacje Techniczne sa integralng czgscig SIWZ oraz
integralna czescia niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

UWAGAI!

Dolaczony przedmiar robét (oznaczony nr I) zawiera calo$§¢ projektowanej inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonal wyceny jedynie elementéw skladajacych si¢ na
przedmiot niniejszego zamowienia czyli: budowy budynkow A(1), B(2), C(3,) D(4), oraz remontu
budynku H(8).

Przedmiar rob6t w zakresie zagospodarowania terenu (oznaczony nr II) zawiera wylacznie
elementy skladajace si¢ na przedmiot zamowienia.

1.1. Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:
— Opracowanie planu BIOZ;
— Prace przygotowawcze terenu w tym wytyczenie obiektow, glownych tras komunikacyjnych,
organizacja terenu budowy;
— Ustawienie tablic informacyjnych wg wskazan Inspektora Nadzoru oraz wytycznych
technicznych;
— Wykonanie w niezbednym zakresie dojazdow i zabezpieczenie miejsc roboczych i lokalizacji
sprzetu, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
— Wykonanie wycinki i karczowania krzewow, zagospodarowanie terenu;
— Rozbiorke kolidujacych z zadaniem obiektow inwentarzowych;
— Budowg czterech obiektow wielorodzinnych oraz rozbudowg istniejacego budynku
mieszkalnego widniejacego w rejestrze Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;
— Budowe sieci instalacji elektrycznej, gazowej, wod — kan, kanalizacji burzowej, zbiornika
szczelnego do ktorego zostang odprowadzone wody opadowe;
— Budowe infrastruktury komunikacyjnej i parkingowej, wraz z wykonaniem docelowej
organizacji ruchu;
— Likwidacje (po zakonczeniu robot) tymczasowej organizacji ruchu;
— Likwidacje zaplecza budowy;
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— Pozostale prace wyszczegélnione w dokumentacji projektowej jak réwniez wypelnienie
wszelkich wymogow i zobowigzan z niej wynikajacych.

1.2. Zakres robdt obejmuje nastepujace kategorie robot:

— 45000000-7 Roboty budowlane

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

— 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu;

— 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
— 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych;

— 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow;
— 45232452-5 Roboty odwadniajace;

— 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych
— 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
— 45262690-4 Remont starych budynkow

— 45262700-8 Przebudowa budynkow;

— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

— 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
— 45312310-3 Ochrona odgromowa

— 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

— 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

— 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

— 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
— 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

— 45331110-0 Instalowanie kottow

— 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

— 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

— 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

— 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

— 45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

— 45333200-2 Instalowanie gazomierzy

— 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

— 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

— 45442100-8 Roboty malarskie

— 45431000-7 Ktadzenie ptytek

— 45432110-8 Ktadzenie podtog

— 45443000-4 Roboty elewacyjne

— 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

— 45453100-8 Roboty renowacyjne

— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Wykonawcy s3 zobowigzani do ujecia w cenie oferty kosztow:
2.1.  wykonania Programu Bioz,
2.2.  wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
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2.3. opracowania monitoringu 1 zabezpieczenia ludzi, $rodowiska, obiektow budowlanych
i urzadzen wraz z wdrozeniem, w tym m. in.: inwentaryzacje fotograficzna stanu technicznego
drog, budynkéw oraz budowli przyleglych do terenu budowy lub bedacych
w strefie oddzialywania budowy przed realizacjg zadania wraz z ewentualnym podpisaniem
dwustronnych protokétdéw z ich wiascicielami,

2.4. obshugi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed rozpoczeciem
robot, wytyczenie obiektow nowo budowanych oraz elementow obiektu rozbudowywanego,
wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegolnych etapow robot,

2.5. opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o panstwowg osnowe
geodezyjng i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow wraz z naniesieniem zmian na map¢ zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak réwniez
wykonaniem wersji elektronicznej jako pliki dwg lub dxf oraz uzyskania dla wykonywanej
inwestycji prawomocnej decyzji na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Zywcu (lub uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do
uzytkowania inwestycji),

2.6. sporzadzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegolnosci
robot zanikajacych,

2.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot dla Zamawiajacego
(dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej PDF i
edytowalnej)

2.8. zlecenia nadzorow branzowych zarzadcom urzadzen przebudowanych lub kolidujacych
z prowadzonymi pracami,

2.9. zorganizowanie i utrzymywanie na koszt wlasny terenu budowy wraz z jego zapleczem,

2.10. wszelkich innych dodatkowych kosztow poza wyzej wymienionymi, ktore sa zwigzane
z wykonaniem zamdwienia, a nie zostaly wyszczegolnione.

Koszty opisane powyzej, za wyjatkiem punktéw winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych.

3.

Wszystkie elementy i materialy pochodzace z rozbiorek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy
1 powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych
robot. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) ww. materialéw Wykonawca
winien zawrze¢ W cenie ofertowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Materiaty z rozbiorki Wykonawca
Usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy o odpadach.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapozna si¢ z przysztym terenem budowy, miejscami sktadowania
materialow i utylizacji odpadow.

Roboty, ktorych szczegétowe warunki wykonania i zastosowania materialow nie zostaty okreslone
w projekcie wykonawczym, dokumentacjach branzowych lub kosztorysie winny by¢ wykonane
zgodnie z STWIiORB.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy
Zamawiajacemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dla wykonywanej inwestycji prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zywcu
(lub uzyskanie zaswiadczenia o nie wniesieniu przez PINB sprzeciwu co do uzytkowania
inwestycji). Uzyskanie prawomocnej decyzji (lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu
przez PINB) jest podstawa do zgloszenia zakonczenia rob6t Zamawiajacemu i rozpoczecia
procedury odbiorowej.
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8. Wykonawca uzyska od Zamawiajacego upowaznienie do reprezentowania Zamawiajacego W
postepowaniu prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego w zakresie wydania prawomocnej
decyzji na uzytkowanie (lub wydania zaswiadczenia o nie wniesieniu przez PINB sprzeciwu
co do uzytkowania inwestycji).

9. Rozliczenie przedmiotu zamowienia

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia
rozliczenie robot nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary
wykonanych robét.

W razie stwierdzenia réznic mig¢dzy iloscig robot okreslong przedmiarem robot planowanych

do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiarow robdot wykonanych,

Wykonawca jest zobowigzany:

a) powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,

b) przedtozy¢ obmiar, zakres robot potwierdzony przez inspektora nadzoru, celem
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Rozliczenie kosztorysowe dotyczy rowniez nastepujacych przypadkow:

a) koniecznosci przeprowadzenia robot objetych projektem budowlanym, ktére nie byty
przewidziane w zestawieniu robot planowanych (przedmiarze), nie wykraczajace poza
zakres zamowienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym,;

b) wykonania robot wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwickszenia wynagrodzenia
i 0 ile nie wykracza poza zakres zamoéwienia podstawowego przewidzianego w projekcie
budowlanym;

€) niedostgpno$ci na rynku materiatow lub urzadzen (wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujacego prawa), pojawienie si¢ na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji,

d) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajacej zaoszczedzic koszty;

e) zastosowania innych technologii rob6t innych niz przyjete w dokumentacji projektowe;j,
skutkujace niemozliwoscia wykonania Iub wadliwym wykonaniem robot,

f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne dla prawidlowego wykonania i
oddania do uzytkowania zadania.

O ujawnionej, przez Wykonawce lub Zamawiajacego, koniecznosci dokonania ww. zmian

powiadamiani s3 Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor nadzoru w formie pisemne;j.

Na podstawie powiadomienia wnioskujacy sporzadza Protokél konieczno$ci (Wniosek

0 wprowadzenie zmian obiektéw/robot), zawierajacy:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacj¢ zmian,

C) opis zmiany (opis rozwigzania obiektu/rob6t wg dokumentacji projektowej i po zmianie
objetej wnioskiem),

d) koszt zmiany obiektu/robét wg dokumentacji projektowej iprzewidywany koszt
obiektu/robot po zmianie objetej protokotem/wnioskiem,

e) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

f) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

g) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

h) opini¢ Projektanta (zawierajaca m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej
lub nieistotnej w rozumieniu Prawa budowlanego),

i) zalgczniki do protokotu/wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne,
kalkulacja kosztow itp.).

W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktorych ceny jednostkowe =zostaly ujete

W wycenionym Przedmiarze Robot, rozliczenie nastapi na ich podstawie.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
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W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktérych ceny jednostkowe nie zostaly ujete
W wycenionym Przedmiarze Robét i nie mozna ich wyceni¢ poprzez interpolacje
uwzgledniajac opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym, wowczas rozliczenie ich nastapi
na podstawie Katalogéw Nakladéw Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu,
materialdw oraz _minimalnych wskaZnikéw narzutéw kosztéw zakupu, Kkosztéow
posrednich oraz narzutow zysku itd. (dla wojewodztwa §laskiego) publikowanych w
biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji inspektora nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami wyceny okreslonymi odpowiednio w pkt 9.5, 9.6. woéwczas
inspektor nadzoru lub Zamawiajacy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji.

Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokol koniecznosci (Wniosek o wprowadzenie
zmian obiektow/robot) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotow koniecznosci (Wnioskow
0 wprowadzenie zmian obiektow/robot).

Jezeli suma kosztow robot wynikajacych z Protokotéw konieczno$ci (Wnioskow) nie
przekracza 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy — nie jest wymagane zawarcie aneksu
do umowy. Jezeli roboty objete Protokolami koniecznosci (Wnioskami) spowoduja
przekroczenie 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ich wykonanie musi by¢
poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.

10. Rozliczenie zamowien dodatkowych (tj. dostaw, ushug lub robot budowlanych, zamiennie

zwanymi robotami dodatkowymi) nieobjetych zaméwieniem podstawowym

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Jezeli wystapi koniecznos¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore nie zostaty przewidziane w opisie przedmiotu
zamowienia, projekcie budowlanym a ich wykonanie statlo si¢ niezbedne, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie w formie pisemne;j
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nicobjetych zamowieniem podstawowym, o
ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie warunki z art. 144 ust.1. pkt 2 ustawy prawo
zamowien publicznych.

Dla wykonania dodatkowych robdt wnioskujacy sporzadza Protokél Kkoniecznosci
dodatkowych robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym (Whniosek o wprowadzenie
zmian obiektéw/robot dodatkowych nieobjetych zamodwieniem podstawowym)
zawierajacy:

a) dane wnioskujacego,

b)  lokalizacj¢ zmian,

)] opis robot dodatkowych dla obiektu/roboét, koszt obiektu/robot,

d)  uzasadnienie wystapienia robot dodatkowych,

e)  uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

f) opini¢ projektanta (zawierajagca m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowe roboty
wykraczajgce poza zamowienia podstawowe),

g)  zalaczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja
kosztow itp.).

Dodatkowe roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym sa wykonane na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzonej dla tych robdt. Rozliczenie robét
nastapi na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych i minimalnych cen robocizny,
sprzetu, materialow i oraz minimalnych wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztow
posrednich oraz narzutéw zysku itd. (dla wojewodztwa §laskiego) publikowanych
w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajagcego wykonanie tych robdt, w
przypadku kiedy nie jest mozliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje uwzgledniajac opis w
pozycji w Kosztorysie ofertowym.Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej dla tych robdt Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy i przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i do zaakceptowania Zamawiajacemu
przed przystgpieniem do wykonywania robot.

10.5. Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznosci dodatkowych robot
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektow/robot
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej
Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokoldw konieczno$ci robdt nieobjetych
zamOwieniem podstawowym (Wnioskow o wprowadzenie zmian obiektoéw/robot
dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym).

10.7. Wykonanie dodatkowych robot nastgpuje w formie aneksu do umowy.

11. Wymagania w zakresie dostepnosci dla oso6b niepelnosprawnych lub projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow (art. 29 ust. 5 i 6 Ustawy):
Dokumentacja projektowa na podstawie, ktorej realizowane bedzie zamowienie wykonana zostata
zgodnie ze standardami i obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie dostepnosci dla wszystkich
uzytkownikow, a w szczeg6lnosci z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych.

12. Podwykonawstwo:
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia warunkow dotyczacych uczestnictwa podwykonawcow
okreslonych szczegdélowo w umowie.

13. Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 26 miesiecy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie).

14. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot umowy to 5 lat liczac od daty odbioru
koncowego robot przedmiotu umowy.
Ustala si¢ minimalne wymogi gwarancji jakosci ktora co najmniej musi uwzglednia¢ warunki
okreslone we wzorze zawartym w niniejszym ust.:

GWARANCJA JAKOSCI

na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nr z dnia
pod nazwa:

—zwanej dalej ,, Umowq” lub ,, przedmiotem Umowy”.

Wykonawca, bedacy Gwarantem:

’

— zwanym dalej ,, Gwarantem’

Zamawiajacy, bedacy Uprawnionym z Gwarancji:
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0. 0. w Zywcu

— zwanymi dalej ,, Uprawnionym z Gwarancji”

Ogoélna charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy i lokalizacja:
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Data Odbioru koncowego robét:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiot, oswiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
....... lat — liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
Z tytutu gwarancji jako$ci w terminie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Gwarancji, a w sprawach
nieuregulowanych niniejsza Gwarancja przyjmuje si¢ jako wigzaca w pierwszej kolejnosci Umowe
pozniej Kodeks cywilny.

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,,wadzie”, nalezy rozumie¢ wadg fizyczng i prawna. Wada
fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci, uszkodzenia
lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy
lub jakikolwick element przedmiotu umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego, liczac od daty dokonania protokolarnego
odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot Umowy.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czgsci
przedmiotu Umowy, w ktorej w ramach gwarancji byta usuwana wada.

W ramach gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ usungé wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jako$ci Uprawniony z Gwarancji moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. ObowigzKki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji

2.1.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy bylta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

€) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na wolng
od wad, zgodnie z warunkami Umowy; zadanie kary umownej zostanie pokryte przez Gwaranta
lub moze zosta¢ pokryte z pozostatej czesSci zabezpieczenia lub Gwarant dokona zaptaty we
wlasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
obcigzy Gwaranta.

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

2.3.

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego usunigcia wady, przy
czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rdwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Umowy na wolna od wad,

b) terminowego spelienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad,

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji,

d) jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

Termin usunigcia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem, a w
przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z Gwarancji.
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3. Przeglady gwarancyjne

3.1. W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji odbgdzie si¢ tyle przegladéw gwarancyjnych ile lat
gwarancji zaproponuje Wykonawca (tj. co najmniej 5), z czego ostatni przeglad bedzie przegladem
ostatecznym).

3.2.  Datg, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przegladowej bedzie wchodzita minimum 1 osoba wyznaczona przez Uprawnionego
z Gwarancji oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, co
najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad
4.1. Zaklada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne — powodujace zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz zaklocenia
w prawidtowym funkcjonowaniu,
b) wady nieistotne — nie powodujace zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow oraz zaktocen w
prawidtowym funkcjonowaniu.
4.2. Gwarant obowigzany jest podja¢ dzialania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych.

rodzaj (klasyfikacja) wad wymagany czas reakcji (do)
Potwierdzenie przyjecia
zgloszenia i zabezpieczenie
miejsca stanowigcego
Wady istotne - powodujace zagrozenie bezpieczenstwa | zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikow oraz zaktocenia w prawidtowym uzytkownikow lub 24h
funkcjonowaniu (bezposrednio lub posrednio brak zaklocenie w prawidlowym
mozliwosci eksploatacji jakiejkolwiek czesci obiektu) funkcjonowaniu oraz
okreslenie sposobu
naprawy

Catkowite usunigcie wady |72 h

Potwierdzenie przyjecia
zgloszenia, zabezpieczenie
miejsca powstania wady 48 h
i okreslenie sposobu
naprawy

Catkowite usunigcie wady | 14 dni

Wady nieistotne — nie powodujace zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikoéw oraz zaktocen w
b) |prawidtowym funkcjonowaniu (wptywajace
bezposrednio lub posrednio na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci obiektu)

4.3. Uprawniony z Gwarancji moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

4.4. Usunigcie wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego z
Gwarancji Protokotu odbioru prac z usunigcia wady.

4.5. Jezeli Gwarant odmowi usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancjg jakoSci, w
terminie okre$§lonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich wykonanie
innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien
Z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia zastgpczego
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wykonania zostanie pokryty z pozostalej czgéci zabezpieczenia lub Gwarant dokona zaptaty we
wilasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem
obcigzy Gwaranta.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w nastepujacy sposob:

a) w formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placowce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Gwaranta w Umowie lub wskazany we wniosku zawierajagcym zmiane danych
adresowych podanych w niniejszej Umowie, traktuje si¢ jako skuteczne doreczenie w terminie
3 dni od daty nadania,

b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie, nadania pisma,

€) droga elektroniczna, nadanie e-maila stanowi skuteczne dor¢czenie w dacie wystania, nadania
pisma,

d) lub osobiscie Uprawniony z Gwarancji bedzie przekazywal pisma Gwarantowi za
potwierdzeniem ich odbioru.

5.2, W zgloszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorie¢ wady wg rodzaju ustalonego w
niniejszej gwarancji.

5.3. O zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowigzany jest informowa¢ Uprawnionego z
Gwarancji niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondenc;ji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

5.4. Gwarant jest zobowigzany niezwlocznie od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje jak
rowniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, powiadomi¢ Uprawnionego z Gwarancji w formie pisemnej o tym fakcie.

5.5. Wszelkie spory wynikajgce z gwarancji bedg rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim wedtug
wlasciwosci siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji.

5.6. Dokument gwarancyjny nalezy sporzadzi¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

miejscowosé
W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisal/li:

podpis 0s6b upowaznionych ze strony Gwaranta

15. Informacja_dotyczaca nadzoru nad realizacja zadania:
Zamawiajacy powierzy kontrole i nadzor nad realizacja zadania inwestycyjnego powolanym
inspektorom nadzoru, pelnigcych swoje funkcje w rozumieniu Prawa budowlanego.




