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postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem z działki 

przy ul. Browarnej w Żywcu oraz remont istniejącego budynku - Browarna 66”. 

 

 

 

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. 

zamówienia publicznego. 

 

 

1. Brak w specyfikacji udostępnionej dokumentacji budowlanej : zestawień stolarki, elewacji – czy 

zostanie udostępniona i w jakim czasie? 

 

 

Odpowiedź 1: Rysunki elewacji zostały zawarte w dokumentacji budowlanej, a stolarka  

wyspecyfikowana w części opisowej projektu. Nie przewiduje się dodatkowych uzupełnień/ 

zestawień. Całość dokumentacji udostępniona na stronie internetowej biptbs.zywiec.pl 

 

 

2. Brak w specyfikacji udostępnionej dokumentacji instalacji sanitarnej wewnętrznej – czy zostanie 

udostępniona i w jakim czasie? 

 

 

Odpowiedź 2: Kompletna dokumentacja wewnętrznej instalacji sanitarnej znajduje się na stronie 

biptbs.zywiec.pl 

 

 

3. Roboty rozbiórkowe, przedmiar branża budowlana poz. 1 –1 kpl – proszę o udostępnienie 

rysunków lub zdjęć istniejących obiektów. 

 

 

Odpowiedź 3:  dokumentacja inwentaryzacyjna znajduje się na stronie biptbs.zywiec.pl pn. 

TBS_PB-2-IN-2018-06. Dodatkowo przekazujemy link do dodatkowych zdjęć z terenu 

opracowania https://we.tl/t-DAT8WeGBlR .  

  

 

4. Przedmiar branża budowlana poz. 201 – elementy betonowe prefabrykowane – proszę o 

udostępnienie rys. lub opis tych elementów. 

 

 

Odpowiedź 4:  W załączeniu ponownie przedstawiamy rysunki wykonawcze projektu 

konstrukcyjnego dla schodów budynek powtarzalny - KW-11_ZBROJENIE BIEGÓW 

ŻELBETOWYCH budynek zabytkowy: - KZ-6_ELEMENTY KLATKI SCHODOWEJ +1 - RYS. 

ZBROJENIOWY. Rysunki te zawarte są pliku pn. TBS_PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

https://we.tl/t-DAT8WeGBlR


i jest udostępniony na stronie biptbs.zywiec.pl 

 

5. Przedmiar branża budowlana poz. 224, 225 – brak projektu – czy zostaną uzupełnione? 

 

 

Odpowiedź 5:  Elementy konstrukcyjne zawarte są w dokumentacji projektu wykonawczego 

konstrukcji. Projekt znajduje się na stronie internetowej biptbs.zywiec.pl pn. TBS_PROJEKT 

WYKONAWCZY KONSTRUKCJI.  

 

 

6. Przedmiar branża budowlana dział 5.1 – czy będzie uzupełniony projekt? 

 

 

Odpowiedź 6:  Informacje dot. rozbiórki oraz prace przy budynku zabytkowym zostały opisane na 

stronie AA_10 Opisu projektu budowlanego budynku H, który znajduje się na stronie 

biptbs.zywiec.pl.  Nie przewiduje się przygotowania dodatkowych uzupełnień w tym zakresie. 

 

 

7. Czy zostaną  uzupełnione dane poniżej, potrzebne do sporządzenia oferty: 

− opis instalacji; 

− schemat kotłowni; 

− wytyczne odnośnie komina; 

− projektów c.o., wod - kan budynków;   

 

Odpowiedź 7:  Dokumentacja została umieszczona na stronie biptbs.zywiec.pl. z uwagi jednak na 

problemy techniczne z dostępnością do plików, została ona ponownie zaktualizowana w dniu 

16.09.2019r. i w chwili obecnej znajduje się pod w/w adresem pn. TBS_PB-01_SANITARNE.rar        

    

 

8. Schody wewnętrzne wskazane są w dokumentacji oraz w przedmiarze jako prefabrykowane. W 

udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brak rysunków wykonawczych dotyczących 

tego elementu w związku z tym nie ma możliwości ich właściwego wycenienia (nie wskazany jest 

np. sposób montażu). 

 

 

Odpowiedź 8: Dokumentacja zawiera rysunki wykonawcze schodów żelbetowych wraz z rozrysem 

i zestawieniem zbrojenia. Rozwiązania warsztatowe prefabrykacji zależne są od technologii 

produkcji dostawcy docelowego i jako takie nie były przedmiotem opracowania projektowego.  

 

W załączniku rysunki wykonawcze projektu konstrukcyjnego dla schodów: 

  

budynek powtarzalny: - KW-11_ZBROJENIE BIEGÓW ŻELBETOWYCH  

budynek zabytkowy: - KZ-6_ELEMENTY KLATKI SCHODOWEJ +1 - RYS. ZBROJENIOWY  

  

 

9. W przedmiarze pozycje nr 27, 127 i 225 uwzględniają schody prefabrykowane w mieszkaniach w 

ilości po 2 szt. na pozycję, natomiast z dokumentacji wynika, że na budynek przypadają 4 biegi 

schodowe w mieszkaniach. Z czego wyniki ilość podana w przedmiarze. W razie błędu prosimy o 

korektę przedmiaru. 

 

Odpowiedź 9: Dokonujemy korekty przedmiaru, na stronie internetowej biptbs.zywiec.pl. znajduje 

się uzupełniony przedmiar (pn. NOWY_TBS ŻYWIEC_RB PR). Zmiana związana jest z 

uwzględnieniem w kosztorysie schodów w ilości 4 biegów schodowych w mieszkaniach (a nie 2). 
W kosztorysie uwzględnione zostały także dodatkowe pozycje dotyczące pogrubienia warstwy gruntu tj. 

pozycje nr  7, 8, 107, 108, 207, 208 nowego kosztorysu. 

http://www.biptbs.zywiec.pl/upl-zal.php?id=65


 

 

10. Czy Zamawiający zapewni nadzór konserwatorski czy ma go zapewnić Wykonawca?  

Jeżeli nadzór konserwatorski leży po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie pozycji w 

przedmiarze w jakiej należy go uwzględnić. 

 

Odpowiedź 10:  Nadzór Konserwatorski zapewni Zamawiający.  

 

11. Czy portfenetry mają być szklane czy stalowe? Prosimy o wskazanie rozwiązania wraz z podaniem 

sposobu montażu, udostępnienie rysunków wykonawczych aby możliwe było  wykonanie rzetelnej 

wyceny. 

 

Odpowiedź 11:  Portfenetry mają być szklane. Sposób montażu musi być zgodny z zaleceniami 

producenta.  

 

12. Prosimy o wskazanie przykładowego producenta samoprzylepnej membrany EPDM w kolorze 

jasno-szarym dostępnej na polskim rynku, według informacji od firm specjalistycznych na rynku 

polskim membrana samoprzylepna w takim kolorze jest niedostępna. 

 

Odpowiedź 12:  Karta katalogowa produktu referencyjnego w załączniku pn. Karta produktu RESTRIX – 

SR.   

 

 

13. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń 

technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie 

materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą 

one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

 

Odpowiedzi nr 13: Zamawiający nie potwierdza, że jako równoważne dopuszcza użycie 

materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą 

one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie 

przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już 

nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy 

robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, 

które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na 

etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie 

podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach 

podwykonawstwa. 

 

Odpowiedź nr 14: Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie 

poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także 

nazwy firm jedynie w przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są mu już nazwy 

konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót 

w ramach podwykonawstwa. Wykonawca potwierdza, że w zakresie robót, które Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składnia ofert, a 

więc nie są mu znane jeszcze dane tych podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie 

jedynie zakresu robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.  

 

 



15. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł 

powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie 

Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania 

podwykonawców.  

 

Odpowiedź nr 15: Zamawiający potwierdza, iż w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

mógł powierzać podwykonawcą także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako 

zakresy robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą, przy zachowaniu 

wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców. Powierzenie części zamówienia 

podwykonawcy w trakcie realizacji umowy jest niezależne od informacji przekazanej przez 

wykonawcę na podstawie żądania zamawiającego wynikającego z art. 36b ust. 1. Nawet jeżeli 

wykonawca nie określił, że część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, to nie 

pozbawia go to możliwości dokonania takiej czynności w trakcie realizacji umowy. Takie działanie 

jest uznawane za nieistotną zmianę umowy 

 

 

16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres (dla robót 

budowlanych, materiałów i urządzeń) wynoszący min. 5 lat, przy czym z uwagi na punktację 

gwarancji, gwarancja ta będzie podlegała wydłużeniu przez poszczególnych wykonawców 

maksymalnie do okresu 8 lat. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu 

specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji 

przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na 

użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci 

przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące? Punktacji 

podlegałaby wówczas gwarancja udzielana na roboty budowlane. 

 

Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania gwarancji i rękojmi na użyte 

materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci materiałów 

i urządzeń. Wykonawca powinien zagwarantować taki okres gwarancji o jakim oświadczy w 

ofercie, niezależnie od tego jakie warunki proponuje producent. Dla Zamawiającego stroną umowy 

jest Wykonawca a nie producent, a Wykonawca może zaproponować dłuży okres gwarancji niż ten 

proponowany przez producenta.  

 

17. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał 

żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, 

o proponowanej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub 

braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania 

stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych 

w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia 

kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac 

koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób 

zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych 

nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych 

przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu 

zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, 

sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. 

Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę 

informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy 

skorygowanej dokumentacji.” 

 



 

Odpowiedź nr 17: Zamawiający modyfikuje treść projekt umowy poprzez dodanie do § 7 ust. 13, 

o następującej treści:  

 

  „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub 

braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej, w zakresie w którym 

Wykonawca nie posiada takiej wiedzy lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej 

nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia 

dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania 

robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją 

projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji 

projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, 

Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po 

otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie 

aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu 

końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o 

nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej 

dokumentacji.” 

 

 

18. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił 

koszty materiałów eksploatacyjnych? 

 

Odpowiedź nr 18: W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów 

eksploatacyjnych.  

 

19. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał 

w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń 

zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach 

wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta? 

 

Odpowiedź nr 19: Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancyjnym będzie we własnym 

zakresie i na własny koszt dokonywał czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych 

urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach 

wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta i 

Wykonawcy.  

 

20. Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt c) przewiduje karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania. Mając na względzie nadmierną 

wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

Odpowiedź nr 20: Zamawiający podtrzymuje przewidzianą w tym zakresie karę umowną.  

 

21. Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt d) przewiduje karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej 

obniżenie do poziomu 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

 

Odpowiedź nr 21: Zamawiający podtrzymuje przewidzianą w tym zakresie karę umowną.  



 

 

22. Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt h), i), j) przewiduje karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej 

obniżenie do poziomu 2 000,00 zł. 

 

Odpowiedź nr 22: Zamawiający podtrzymuje przewidzianą w tym zakresie karę umowną.  

 

 

23. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4 pkt f), cyt.:  

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 

prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i 

doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 

informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w 

celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

Prosimy o wyjaśnienie, na podstawie jakich kryteriów Zamawiający będzie weryfikował, czy 

wiedza i doświadczenie, wymagane od Podwykonawcy, będzie proporcjonalne w stosunku do 

wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Podobnie - na jakiej podstawie zostanie określone, czy 

personel i sprzęt, którym dysponuje Podwykonawcą będą proporcjonalne w stosunku do 

posiadanego przez Wykonawcę? Powyższe jest istotne z tego względu, że dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy (proporcjonalne w stosunku do 

posiadanych przez Wykonawcę), wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacji osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca maja stanowić załącznik do umowy o podwykonawstwo.  

 

Odpowiedź nr 23: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy poprzez usuniecie treści § 12 

ust. 4 pkt f). 

 

24. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 9 pkt c) umowy Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje 

realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej 

części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie 

bezpośrednio przez Wykonawcę.  Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega kluczowe 

części przedmiotu Umowy - jeśli tak, to prosimy o ich podanie, których muszą zostać wykonane 

wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź nr 24: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastrzegł kluczowych części 

przedmiotu Umowy, których wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 

przez Wykonawcę.  

 

25. W § 16 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na 

uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową 

realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza 

Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę 

trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji 

wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby 

uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych 

zmian w tym zakresie. 

 

Odpowiedź nr 25: Zamawiający modyfikuje treść § 16 umowy poprzez oznaczenie dotychczasowej 

treści ust. 1 i dodanie ust. 2 w brzmieniu: „zastawienie lub przeniesienie jakichkolwiek praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie po 



uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego”.    

 

 

 

26. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i 

urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi 

technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym 

żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający 

jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o 

potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w 

projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla 

danego materiału lub urządzenia. 

 

Odpowiedź nr 25: Zamawiający określa kryteria zakresu równoważności w treści SIWZ w 

rozdziale III pkt. 2. 

 

 

27. Parapety z konglomeratu szer. 20 cm – jaka grubość? Z jakiego materiału? 

 

Odpowiedź nr 27: Parapety grubość 2,5 cm - kamień naturalny  

 

 

28. Posadzka winylowa w mieszkaniach – proszę o podanie wytycznych co do rodzaju, który mamy 

przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź nr 28: Posadzka winylowa - imitacja drewna naturalnego. Dobór konkretnej 

kolorystyki i rodzaju wykończenia po przedstawieniu próbnika.  

 

 

29. Płytki gresowe – proszę o podanie wytycznych co do rodzaju który mamy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź 29: Płytki gresowe w kolorze jasno-szarym, wykończenie antypoślizgowe, matowe. 

Wymiary płytek 30x60 lub 60x60cm.   

 

 

30. Poz. 127 – biegi schodowe – mieszkania – proszę o bardziej szczegółowy rysunek. 

 

Odpowiedź 30: Nie dysponujemy bardziej szczegółowym rysunkiem niż opracowanie projektu 

budowlanego w tym zakresie.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z w/w zapytaniami oraz problemami technicznymi 

z wyświetlaniem i pobieraniem się załączników termin do składania ofert został przedłużony do dnia 

30.09.2019r. Zmiana treści SIWZ oraz informacje o przedłużeniu składania ofert została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: biptbs.zywiec.pl.  


