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Zywieckie TBS Sp. z 0.0. w Zywcu
ul. Zamkowa 14
34 - 300 Zywiec

Wykonawcy uczestniczgcych

W post¢powaniu o udzielenie zamowienia publicznego

Dot.: przetargu nieograniczonego na realizacje zamoéwienia publicznego pn.: ,,Budowa
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura techniczng, zjazdem
z dzialki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejacego budynku - Browarna 66”.

Zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczace
w/w zaméwienia publicznego.

. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatéw i urzadzen
technicznych réwnowaznych, w stosunku do materialéw i urzadzen wskazanych
w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materialéw 1 urzadzen, ktore beda posiadaly parametry rozwiazan
projektowych jednak nie muszg one spelniaé tych cech rozwiazan projektowych, ktore
sa nieistotne dla zasadniczej ich funkeji.

Odpowiedzi nr 1: Zamawiajacy nie potwierdza, ze jako réwnowazne dopuszcza uzycie
materialow 1 urzagdzen, ktore bgdg posiadaly parametry rozwigzan projektowych jednak
nie muszg one spetniac tych cech rozwigzan projektowych, ktore sa nieistotne dla zasadniczej
ich funkcji.

2. Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest wskazaé w ofercie poza
czgsclami zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, takze firmy
(oznaczenie przedsigbiorcéw) jedynie w tych przypadkach, w ktérych na etapie skladania oferty
znane sg juz nazwy konkretnych podwykonawcow, ktorym Wykonawca zamierza powierzy¢
okreslone zakresy rob6t w ramach podwykonawstwa. Jednoczes$nie prosimy o potwierdzenie,
iz w przypadku robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, ale nie zostali
oni jeszcze wybrani na etapie skiadania ofert, a wigc nie s3 mu znane dane tychze



podwykonawcow, wystarczajagcym bedzie podanie w ofercie jedynie zakresow robét, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca zobowigzany jest wskazaé
wofercie poza czeéciami zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, takze nazwy firm jedynie w przypadkach, w ktorych na etapie sktadania
oferty znane sg mu juz nazwy konkretnych podwykonawcow, ktorym Wykonawca zamierza
powierzy¢ okreslone zakresy robdt w ramach podwykonawstwa. Wykonawca potwierdza, ze
w zakresie robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom ale nie zostali oni
jeszeze wybrani na etapie skladnia ofert, a wigc nie s3 mu znane jeszcze dane tych
podwykonawcow, wystarczajagcym bedzie podanie w ofercie jedynie zakresu robét, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ w ramach podwykonawstwa.

3. Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie
mogt powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robdt, ktore nie zostaly podane w ofercie
Wykonawcy, jako =zakresy rzeczowe robodt, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, przy =zachowaniu wymagane] w Umowie procedury zglaszania
podwykonawcow.

OdpowiedZz nr 3: Zamawiajacy potwierdza, iz w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
mogl powierza¢ podwykonawcg takze inne zakresy robdt, ktore nie zostaly podane w ofercie
jako zakresy robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcg, przy zachowaniu
wymaganej w Umowie procedury zglaszania podwykonawcoéw. Powierzenie czesci
zaméwienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy jest niezalezne od informacji
przekazanej przez wykonawce na podstawie zadania zamawiajgcego wynikajgcego z art. 36b
ust. 1. Nawet jezeli wykonawca nie okreslil, ze cze$¢ zamoOwienia zamierza powierzyé
podwykonawcom, to nie pozbawia go to mozliwosci dokonania takiej czynnosci w trakcie
realizacji umowy. Takie dzialanie jest uznawane za nieistotng zmiane umowy

4. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na jeden okres (dla robét
budowlanych, materiatdw i urzgdzen) wynoszacy min. 5 lat, przy czym z uwagi na punktacje
gwarancji, gwarancja ta bedzie podlegata wydluzeniu przez poszczegdlnych wykonawcow
maksymalnie do okresu 8 lat. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest producentem wielu
specjalistycznych materiatdw 1 urzadzen, ktérych uzycie jest konieczne przy realizacji
przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia gwarancji i rekojmi
na uzyte materialy i urzagdzenia na okres rowny okresowi gwarancji, jakiej udzielajg producenci
przedmiotowych materiatéw i urzadzen, jednak na okres nie krotszy niz 24 miesigce? Punktacji
podlegataby wowczas gwarancja udzielana na roboty budowlane.

Odpowiedz nr 4: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielania gwarancji i rekojmi
na uzyte materialy i urzgdzenia na okres réwny okresowi gwarancji, jakiej udzielajg producenci



materialow i urzadzen. Wykonawca powinien zagwarantowaé taki okres gwarancji o jakim
oswiadczy w ofercie, niezaleznie od tego jakie warunki proponuje producent. Dla
Zamawiajgcego strong umowy jest Wykonawca a nie producent, a Wykonawca moze
zaproponowa¢ dtuzy okres gwarancji niz ten proponowany przez producenta.

5. Z uwagi na fakt, iz dokumentacje projektows, na podstawie ktérej bedzie realizowane
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiajacy, poprzez co Wykonawca nie
mial Zadnego wplywu na jej opracowanie, wnosimy o uzupelnienie projektu umowy
o dodatkowe zapisy, o proponowanej tresci: ,,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
w szezegllnosei  finansowej, za bledy, rozbieznosci lub braki dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, ktérych
stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych
obliczen i sprawdzen. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania wykrytych w
dokumentacji projektowej nieprawidtowosci. Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia
kosztéw doprowadzenia dokumentacji projektowe]j do nalezytego stanu, ponoszenia kosztéw
prac koniecznych do wykonania robét zgodnie ze zmieniona, poprawiona, czy w inny sposob
zmodyfikowana dokumentacjg projektows. Jesli wskutek wykrytych bledéw, brakéw i innych
nieprawidiowodci dokumentacji projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robot
objetych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sie z
wykonaniem robét i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne opdznienia w stosunku do
podanego w umowie terminu zakoniczenia robét. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji
projektowej od Zamawiajacego, sporzgdzony zostanie aneks, w ktorym Strony wprowadza
nowy termin zakonczenia robdt. Przesunigcie terminu koricowego nastapi o okres od chwili
przekazania przez Wykonawcg informacji o nieprawidlowogciach w dokumentacji projektowe;
do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedz nr S: Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ projektu umowy poprzez dodanie do § 7 ust.
13, o nastgpujacej tresei:

» Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w  szczegdlnosci finansowej, za bledy,
rozbieznosci lub braki dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, kiérych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej,
w zakresie w ktérym Wykonawca nie posiada takiej wiedzy lub dokonywania stosownych
obliczen i sprawdzeh. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zglaszania wykrytych w
dokumentacji projektowej nieprawidlowosci. Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia
kosztow doprowadzenia dokumentacji projektowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztéw
prac koniecznych do wykonania robdt zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposéb
zmodyfikowang dokumentacjq projektowq. Jesli wskutek wykrytych bledéw, brakéw i innych
nieprawidiowosci dokumentacji projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robét objetych
przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sig z wykonaniem robot
I nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne opdznienia w stosunku do podanego w umowie
terminu zakoficzenia robdt. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od
Zamawiajgcego, sporzqdzony zostanie aneks, w kidrym Strony wprowadzg nowy termin
zakoficzenia robdt. Przesunigcie terminu kohicowego nastgpi o okres od chwili przekazania



przez Wykonawce informacji o nieprawidtowosciach w dokumentacji projektowej do chwili
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”’.

6. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie
ponosil koszty materiatéw eksploatacyjnych?

Odpowiedz nr 6: W okresic udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie ponosil koszty
materiatdow eksploatacyjnych.

7. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
dokonywal w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przegladow
technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamdwienia, w zakresie
i na warunkach wymaganych przez obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi
producenta?

OdpowiedZz nr 7: Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancyjnym bedzie we wiasnym
zakresie 1 na wlasny koszt dokonywal czynno$ci konserwacyjnych oraz przegladéw
technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu zamowienia, w zakresie i na
warunkach wymaganych przez obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi
producenta i Wykonawcy.

8. Zamawiajacy w § 11 ust. 1 pkt c) przewiduje kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony
od nast¢gpnego dnia po uplywie terminu wykonania przedmiotu umowy i przekazania
do uzytkowania. Majac na wzgledzie nadmierng wysoko$¢ wskazanej kary umownej prosimy
0 jej obnizenie do poziomu 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajacy podtrzymuje przewidziana w tym zakresie kare umowna.

9. Zamawiajgcy w § 11 ust. 1 pkt d) przewiduje kare umowna za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opéznienia. Majgc na wzgledzie nadmierng wysokos$¢ wskazanej kary umownej prosimy o jej
obnizenie do poziomu 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Odpowiedz nr 9: Zamawiajacy podtrzymuje przewidziang w tym zakresie kare umowna.



10. Zamawiajacy w § 11 ust. 1 pkt h), 1), j) przewiduje kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy przypadek. Majac na wzgledzie nadmierna wysoko$¢é wskazanej kary umownej
prosimy o jej obnizenie do poziomu 2 000,00 zt.

Odpowiedz nr 10: Zamawiajacy podtrzymuje przewidziang w tym zakresie kare umowna.

11. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4 pkt f), cyt: Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajqgcych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikaciami Iub zakresem
odpowiadajqcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajqce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily
zalqceznik do tej umowy, Prosimy o wyjasnienie, na podstawie jakich kryteriow Zamawiajacy
bedzie weryfikowal, czy wiedza i do$wiadczenie, wymagane od Podwykonawcy, bedzie
proporcjonalne w stosunku do wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy. Podobnie - na jakiej
podstawie zostanie okreslone, czy personel i sprzet, ktérym dysponuje Podwykonawca beda
proporcjonalne w stosunku do posiadanego przez Wykonawce? Powyzsze jest istotne z tego
wzgledu, ze dokumenty potwierdzajagce wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy
(proporcjonalne w stosunku do posiadanych przez Wykonawce), wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacji os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca maja stanowié
zalgcznik do umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedz nr 11: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ projektu umowy poprzez usuniecie tresci
§ 12 ust. 4 pkt f).

12. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 9 pkt ¢) umowy Zamawiajgcy zglosi pisemne
zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, gdy przedmiot Umowy
o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w calosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostalo
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce. Prosimy o wyjasnienie,
czy Zamawiajgcy zastrzega kluczowe czedci przedmiotu Umowy - jesli tak, to prosimy o ich
podanie, ktorych muszg zosta¢ wykonane wylacznie bezposrednio przez Wykonawce?

Odpowiedz nr 12: W przedmiotowym postgpowaniu Zamawiajacy nie zastrzegl kluczowych
czgscel przedmiotu Umowy, ktdrych wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie
bezposrednio przez Wykonawce.



13. W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materialow
i urzadzen, dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy tym
zadnych kryteriow oceny réwnowaznosci dla tychze materialéw i urzadzen do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwe;j konkurencji —
prosimy o potwierdzenie, ze za réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialéw
1 urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gtéwnymi parametrami materiatéw i urzadzen
opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

Odpowiedz nr 13: Zamawiajacy okresla kryteria zakresu rownowaznosci w tresci SIWZ,
w rozdziale IIT pkt. 2.
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