Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczna,

Zjazdem z dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

Umowanr ....ccceeeeeeee.

zawartaw dniu .................... roku w Zywcu pomiedzy:

Zywieckim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o. z siedziba w Zywcu przy ul.
Zamkowa 14, NIP 553-22-37-202, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr 0000143665 w imieniu ktérego dziala:

Prezes Zarzgdu mgr inZ. Graiyna Kita ,
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

.......................... dzialajacym pod firmg .................................... Z siedzibg A4
................... pod adresem .............................. wpisanym do ewidencji dziatalnoS$ci
gospodarczej pod numerem ................... PIZ€Z .oceiiriiniininnnn, , Regon ................... ,
NIP..ooooii . , kapital zaktadowy (dot. spétek handlowych) .......................

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg” wybranym po przeprowadzeniu postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.J. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ~ wykonanie robot
budowlanych polegajacych na Budowie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z infrastruktura techniczna, zjazdem z dzialki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz
remoncie istniejacego budynku — Browarna 66.

2. Szczegdlowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okreslony zostat w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (W tym w opisie przedmiotu zamdwienia)
stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy bedace jej integralng czgscia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do
prawidlowego wykonania niniejszej umowy. Nieoszacowanie czy pomini¢cie elementow
robot, czy brak rozpoznania przedmiotu zamdéwienia nie moga stanowi¢ podstawy do
zadania zmiany wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, wlasciwy do wykonania niniejszej umowy,
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz wszelkie niezbedne materiaty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych umowa zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB, SIWZ, z nalezyta starannoscia, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa i postanowieniami niniejszej
UMOWy.

6. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i techniczng nie
zwalnia Wykonawey od obowigzku weryfikacji tych dokumentéw 1 zgloszenia
Zamawiajacemu wykrytych w nich wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscig
nieprawidlowego czy niezgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedz¢ oraz srodki finansowe
do realizacji prac objetych umowa.
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Obowigzki Zamawiajgcego

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

a)

b)

c)
d)

e)
f)

Dostarczenie dokumentacji technicznej i projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz
Dziennikiem Budowy,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru,

odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 5,
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6.

Obowiqzki Wykonawcy
§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei :

a)

Sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych :

e harmonogramu rzeczowo finansowego 1 przedtozenie do akceptacji Zmawiajacemu,

e Planu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

e Projektu organizacji ruchu,
ustanowienie Kkierownika robot i przedtozenie przed przystapieniem do realizacji prac
o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane;
przed przystapieniem do wykonywania robdt zorganizowanie, zabezpieczenie |
utrzymywanie na koszt wlasny terenu budowy wraz z zorganizowaniem zaplecza,
a po zakonczeniu budowy jego likwidacja i1 przekazanie Zamawiajacemu,
zlecenie nadzorow branzowych zarzadcom urzadzen przebudowanych lub kolidujacych
z prowadzonymi pracami,
wlasciwy nadzor 1 przestrzeganie przepisow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy
W zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy i1 przepisOw ppoz.,
utrzymywanie czysto$ci i1 porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
Z ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 250) i Uchwala Rady Miasta Zywca oraz z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do
okreslenia miejsca sktadowania gruzu 1 odpadow powstalych podczas robot oraz
udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania,
zabezpieczenie na wlasny koszt mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac,
zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow,
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegdlnych etapow robot,
sporzadzenie dokumentacji  fotograficznej dla  wszystkich prowadzonych robot,
W szczegblnosci robot zanikajacych,
kazdorazowe pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
wykonania rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz przedmiotu odbioru wpisem do
Dziennika Budowy,
w przypadku niedopeienia obowigzkow zgloszenia robot zanikowych lub ulegajacych
zakryciu Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
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P)

q)

v)
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odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbg¢dne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

informowanie Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

zapewnienie materiatow 1 urzadzen uzytych do wykonania umowy, ktére odpowiadaja, co do
jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 290), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 .
poz. 883) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t i SIWZ,
okazanie na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w stosunku
do wskazanych materialdow znakow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty
technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub
normg panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaca t¢ norme
lub Polska Norma w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie,
opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o panstwowg osnowe
geodezyjng 1 osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow wraz z naniesieniem zmian na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie (pieczatke) Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej jak rowniez wykonaniem wersji elektronicznej jako pliki dwg,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robot, (dokumentacje
nalezy wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg),

uzyskanie dla wykonywanej inwestycji prawomocnej decyzji na uzytkowanie od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) Zywcu,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,
przekazanie inwestorowi - Zamawiajagcemu oswiadczenia, o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami i o§wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania z drogi, ulicy,

przedtozenie Zamawiajagcemu - W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy - wykazu osob
wykonujacych czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia, w ramach zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, zgodnie z wymogami okreslonymi w rozdziale 111 SIWZ,

w) w przypadku wystapienia zmian dotyczacych zatrudnienia osob o ktorych mowa w pkt v)

X)

2.

3.
4.

przedtozenie Zamawiajagcemu na piSmie zaistniatych zmian - w terminie 5 dni od ich
zaistnienia,

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu gwarancyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie inne czynnosci okreSlone o opisie
przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspoipracy z Inspektorom Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami bedgcymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z
obowigzujagcym prawem.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak za dzialania i1 zaniechania wlasne.

Po przekazaniu terenu robét Wykonawca staje si¢ gospodarzem placu budowy w rozumieniu
przepisOw ustawy prawo budowlane i zobowigzany jest m. in. do wykonywania wobec
organdw administracji publicznej oraz o0sOb trzecich obowigzkow Zamawiajacego
(przedstawiciela inwestora) wynikajacych z przepisow ustawy prawo budowlane - do dnia
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10.

11.

12.

13.
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odbioru robot,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego, pracownikOw 1 o0sOb trzecich peing
odpowiedzialno$¢ prawng 1 finansowg za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow, powstatych przy wykonywaniu czynnos$ci objetych umowag oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkow okreslonych w umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku
Zz wykonywang umowa. Wykonawca ponosi takze pelng odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia
mienia lub szkody wobec osob lub na mieniu os6b, spowodowane powstalymi wadami lub
usterkami wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zado$Cuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom 0sOb
trzecich, zaszkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow powstatych przy
wykonywaniu czynnos$ci objetych umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkow okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajacych
w zwiazku z wykonywang umowa przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez
osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy
przekaze roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmujacemu od poszkodowanego
odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowa.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do wyplacalnosci
Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek na pierwsze zadanie Zamawiajacego przedstawié
aktualny bilans, biezace sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty pozwalajace oceni¢
sytuacje ekonomiczng Wykonawcy i jego zdolno$¢ do wywigzywania si¢ z zobowigzan
finansowych w wyznaczonych terminach zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie od daty ztozenia wniosku o upadios¢
lub likwidacje, jak rowniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ
nakaz zajecia majatku Wykonawcy powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o tym fakcie.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynno$ci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru
robot) bylty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie
od tego, czyprace te bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni), nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak
kierowanie budowa, kierowanie robotami, dostawa materiatow.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze czynnosci o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracg. W przypadku wskazania w Ofercie
podwykonawcow, ktorzy w ramach realizacji swojej czesci bedg wykonywali czynnosci o
ktorych mowa w ust.11 Wykonawca skltada Zamawiajacemu o$wiadczenie (w formie
odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych
podwykonawcow, ze czynnosci o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez podwykonawcoéw na podstawie umowy o pracg. W przypadku wskazania
w Ofercie czegsci zamowienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie
wowczas nie pdzniej niz z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada
Zamawiajacemu o$wiadczenie (w formie odrgbnego dokumentu lub bezposrednio w
umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze w ramach
realizacji swojej czgséci czynnosci o ktérych mowa w ust.11, beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sOb

4



Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczna,

Zjazdem z dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) zwrbcenia si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.

14. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty wybrane sposrod
wskazanych ponizej dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO.
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15. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby rowniez podwykonawcy 1 dalsi
podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi w odniesieniu do zatrudniania na podstawie
umowy o prac¢ wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnos$ci i dokumenty o ktérych mowa w
ust.12.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypeliania wszelkich obowigzkow przewidzianych w

przepisach o ochronie danych osobowych oraz RODO i o§wiadcza, ze:

1)

2)

3)

znane s3 mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepisow o ochronie
danych osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktorych dane dotycza,

w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i1 organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktorych dane dotycza.

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§ 4

1.Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
a) termin przekazania terenu rob6t do 2 dni od dnia podpisania umowy;

b) termin zakonczenia robot — ............. miesiace od dnia podpisania umowy.
Odbior
§5
1. Przedmiotem odbioru koncowego robdt bedzie calo$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1

niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ odbioru koncowego robot,
po wczesniejszym potwierdzeniu gotowosci, wpisem do Dziennika budowy, przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca wraz ze zgltoszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy
Zamawiajacemu atesty oraz dokumenty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dokumentacj¢ powykonawcza (dwa egzemplarze), w tym dla wykonywanej inwestycji
prawomocng decyzj¢ na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(PINB) w Zywcu (lub za$wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez PINB co do
uzytkowania inwestycji) oraz mape¢ geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem
(pieczatka) Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej zgloszeniu celem
wpisania do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a
takze dostarczy dokumentacje zdjeciowg zrealizowanych robot (na nos$niku elektronicznym)
Zamawiajacy powota komisje odbiorowa, ktéra w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru przystapi do odbioru koncowego robot.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robdt, podpisany
przez przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie ewentualnych wad.
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Data podpisania protokotu odbioru koncowego robot jest rownoznaczna z datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego, ze:

przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy rowniez dokumentacji powykonawczej),
Zamawiajacy odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin celem jego ukonczenia,

przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad i wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin celem usuni¢cia wad albo korzysta z prawa zmniejszenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku,

przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczacymi stwierdzonych wad, zachowujac prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajacy odmawia odbioru
przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem usuni¢cia wad.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy czesci
wynagrodzenia, o0 ktorej mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 bez uprzedniego wezwania go do zaptaty i
wyznaczenia mu terminu, sktadajac jedynie o§wiadczenie o wysokos$ci potraconej kwoty.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, z zachowaniem uprawnienia do naliczania kar umownych od terminu
wyznaczonego do ich usuniecia do dnia bezusterkowego odbioru koncowego. Zamawiajacy
dodatkowo zachowuje w takim wypadku takze prawo do dochodzenia odszkodowania, 0
ktorym mowa § 11 ust. 6.

O usunieciu wad Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego.

Protokoty odbioru stwierdzajace wykonanie prac bez zastrzezen stanowig podstawe do
wystawienia faktur za wykonanie prac obje¢tych niniejszg umowa.

Warunki platnosci
§6
Za wykonanie przedmiotu umowy - na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce -
ustala  si¢  wynagrodzenie w  kwocie brutto ....... zl (stownie:
........................................ /100).

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug w
zakresie nastepujqcych towarow/ustug: .............. .. odprowadzenie
podatku w kwocie .. e ZZ lezy po strome Zamawza]qcego

Wynagrodzenie za Wykoname przedmlotu umowy ma charakter kosztorysowy. Rozliczenie
robot nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych
robot, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wg zasad opisanych w SIWZ.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci 1 odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.
W przypadku zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczajagcych poza zakres zamowienia
podstawowego a prowadzacych do zwiekszenia 0 co najmniej 10% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ust.1, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy, natomiast w
przypadku zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, ktore nie przekrocza 10%
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wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w ust.1, nie jest wymagane zawarcie aneksu do
UMowy.

6. W przypadku zmniejszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

7. W przypadku zwickszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6ot budowlanych w rozumieniu

art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien publicznych wymagane jest zawarcie aneksu
do umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢§ciowymi i faktura koncows.

9. Faktury czeSciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, przy czym podstawg wystawienia faktur sg sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokoly odbioru
czesciowego. Kwota faktur cze¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% catkowitej kwoty
umownej okreslonej w ust. 1.

10. Faktur¢ koncowa Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym robot, podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru 1 przekazaniu Zmawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

11.Do faktur czg¢sciowych/koncowej nalezy dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

12. Termin zaptaty Wykonawcy nalezno$ci wynikajacej z faktur wynosi do 30 dni od daty
wpltywu do Zamawiajacego faktury wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 12 ust. 14 umowy. Date
wplywu nalezy potwierdzi¢ w siedzibie Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 553 22 37 202 i upowaznia
Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

14. Zaptata nalezno$ci za wykonane roboty nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze. Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

15. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

©o

Odpowiedzialnosé za wady
§7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytulu r¢kojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rgkojmi wynosi 5 lat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie a W
sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa przyjmuje si¢ jako wigzacy Kodeks cywilny.
Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng 1 prawng. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub
ukryte wihasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot umowy robotach budowlanych lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jako$ci, uszkodzenia lub usterki w
przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy lub

8



4.

S

10.

11.

12.

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczna,

Zjazdem z dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wilasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty bedace przedmiotem umowy
na okres ......... lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego, liczac od daty
dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy.
W dniu odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny.
Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do
tej czesci przedmiotu umowy, ktoéry w ramach gwarancji byl naprawiany.
W ramach gwarancji lub rekojmi WykonawcCa zobowigzuje si¢ usunaé wady przedmiotu
umowy W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.
Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, a w przypadku
braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajacy.
Jezeli Wykonawca odméwi usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym r¢kojmig lub
gwarancja jakosci, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacych, Zamawiajacy zleca ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastgpcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.
Powierzenie usuni¢cia wad innemu podmiotowi (tj. zastepcze wykonanie), nastgpi na koszt
I ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci oraz nie
wymaga upowaznienia sadu. Koszt zlecenia zastepczego wykonania zostanie pokryty
Z pozostalej czesci zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zaptaty we wlasnym zakresie lub
Zamawiajacy kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem obcigza Wykonawce.
Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy precyzuje dokument gwarancyjny, zawarty w SIWZ.

Reprezentanci stron, RODO
§8

1. Wykonawca ustanawia .............o.ovviiiniiriiriiiiiiiieeeeanannn, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane - posiadajagcego uprawnienia budowlane w_specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kierowanie robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, (odpowiednio uprawnienia budowlane
do kierowania robotami) zgodnie obowigzujagcym prawem.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym okresie obowigzywania umowy osoby
pehiace funkcj¢ kierownika budowy i kierownikow robot.

4. Zamawiajacy powierza kontrole 1 nadzor nad realizacjg zadania ................... bedacemu
inspektorem nadzoru i petnigcemu funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

5. Oprocz powotanego inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego koordynatorem
upowaznionym do wspotpracy z Wykonawca jest:

lub
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Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ z Wykonawca w nastepujacy sposob:
1) w formie pisemnej: nadanie listu poleconego w placowce operatora pocztowego
na adres wskazany przez Wykonawce, traktuje si¢ jako skuteczne dorg¢czenie w
terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode,
2) faksem: nadanie faksu stanowi skuteczne dorgczenie w dacie nadania pisma,
3) droga clektroniczng: nadanie e-maila stanowi skuteczne dor¢czenie w dacie,
nadania e-maila,
4) telefonicznie,
5) osobiscie: Zamawiajacy bedzie przekazywal pisma  Wykonawcy za
potwierdzeniem ich odbioru.
O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé
Zamawiajacego niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wyslania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong, na co Wykonawca
wyraza zgode.
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub 0s6b wskazanych przez
Wykonawcg, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie
,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz.1000) Zamawiajacy przekazuje informacje na temat przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego :
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych
Wykonawcy lub o0sob wskazanych przez Wykonawce jest Zywieckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego SP. z o. o. z siedziba w Zywecu ul. Zamkowa 14
reprezentowane przez Prezesa Zarzadu
a) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, z ktorym moze si¢ Wykonawca skontaktowa¢ pod adresem poczty
elektronicznej: iod@infosystem-projekt.pl.
PODSTAWA PRAWNA | CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce odbywa si¢ w zwiazku z realizacja
zadan wiasnych badz zleconych w tym w szczegdlnosci w zwigzku z zawarciem 1 realizacja
niniejszej umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie bgda przekazywane innym
podmiotom, z wyjatkiem podmiotoéw uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisow prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe
Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce beda przechowywane jedynie w
okresie niezbednym do spelnienia celu, dla ktorego zostaly zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spetnieniu celu, dla ktérego dane Wykonawcy Iub osob
wskazanych przez Wykonawce zostaty zebrane, moga one by¢ przechowywane jedynie w
celach okreslonych w przepisach prawa,
PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH
OSOBOWYCH - Na zasadach okreslonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawce osoba ma prawo do zadania od administratora:
a) dostepu do tresci swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
C) usunigcia swoich danych osobowych;
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d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych przez
Wykonawce.

PRAWO DO COFNIECIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych
konieczne jest wyrazenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce¢ osoba zawsze
ma prawo nie wyrazi¢ takiej zgody, a w przypadku jej wczesniejszego wyrazenia, do
cofnigcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wplywu na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub 0s6b wskazanych przez Wykonawce do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca
lub wskazana przez Wykonawce osoba uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawce
osobie przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez
Wykonawce swoich danych osobowych lub wskazanych o0s6b moze by¢ wymogiem
ustawowym, wynikajacym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy,
do podania ktorych bedzie Wykonawca (lub wskazana osoba) obowigzany. W przypadku,
gdy bedzie istniat obowigzek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osob, nie bedzie mozliwa realizacja zadania ustawowego, co moze skutkowac
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy bedzie istniat
wymoég umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osob nie
bedzie mozliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych bedzie
warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych 0s6b, nie bedzie mozliwe zawarcie takiej umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE -
Administrator informuje, iz dane osobowe Wykonawcy lub osob wskazanych przez
Wykonawce nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z informacjg dotyczaca przetwarzania danych
osobowych u Zamawiajacego w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

gk w

Zabezpieczenia

§9

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

WYSOKOSCI. . vvveieaieennnnn, zZhwformie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym nieusunigcie lub nienalezyte usunigcie wad przedmiotu
umowy, w szczegoOlnosci roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego 0
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
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wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w
catym okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi za wady.

7. Kwota w wysokos$ci ..........ocevvvennnnn... zt, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

8. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady
W WYSOKOSCI v zk, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 1 zostanie zwrocona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieCzenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Ubezpieczenie OC
§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizsza niz 5 000 000,00 zt ( stownie: pigc
milionéw zt 00/100) przez caty okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie
realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
kopig¢ aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek.

Kary umowne
§ 11
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

C) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego okreslonego dla
niniejszego przedmiotu umowy;,

d) opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien op6znienia. Bieg terminu naliczania kary
rozpoczyna si¢ z uplywem dnia, ktdry zostal wyznaczony do usuni¢cia wad,

e) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robdt niezgodnie z STWiOR, przepisami bhp
w wysokosci 1 000,00 zt,

f) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;,
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g) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uplywie wymagalnego terminu zapflaty,

h) nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek,

i) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii
umowy 0 podwykonawstwo oraz jej zmian (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy), w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

J) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokosci w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

K) za opdznienia w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 3 ust 1 pkt v) umowy w
wysokosci 200 zt. za kazdy dzien opdznienia,

[) za nieprzekazanie Zamawiajagcemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osob, o
ktorej mowa § 3 ust 1 pkt w) umowy w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

m) za stwierdzenie niezgodno$ci stanu faktycznego dotyczacego osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa § 3 ust 1 pkt v) lub w) umowy z przedtozonym wykazem
0so6b w wysokosci 2.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokos$ci
10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw odstapienia okre§lonych w umowie, z tytutu ktorych, Wykonawca nie moze
zada¢ odszkodowania.

Kazda ze Stron dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez druga Strong

umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia mu

zadania zaplaty.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ poprzez

potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej

przez niego faktury, wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub kwotg

Z tytuhlu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogdlnych,

gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego tytutu.

Podwykonawcy
§12
1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: i et e a  Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

13
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wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi ~ wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty
potwierdzajace wiedze¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do
tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
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lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktoérych
mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowe;j
czg$ci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylagcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest duzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawca na podstawie Umowy.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na
.... dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie .... dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie .... dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt ........ , oraz Umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy 0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Rozwigzanie umowy
§13

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:

1) nie rozpoczgcia, opoznienia w rozpoczgciu przedmiotu umowy przez Wykonawce
niezgodnie z harmonogramem rzeczowym dajacych podstawe do uzasadnionego
przewidywania, ze nie begdzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy, a nie
rozpoczecie, opdznienie w rozpoczeciu przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczno$ci, zwalnia
Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecie
likwidacji Wykonawcy,

5) wystgpienia wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w robotach
budowlanych.

Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie do 3 miesigcy od

dnia w ktérym powziat informacj¢ o zdarzeniu bedacym przyczyng odstapienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych
nie maja w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstgpienie od umowy

dotyczy jedynie niewykonanej czgéci robot budowlanych i w stosunku do nich nie wywotuje

skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, ze przyczyna odstapienia jest spetnienie przestanki

z ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 (skutek ex tunc).

Odstgpienie od umowy begdzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia

I wskazaniem terminu odstgpienia.

Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminiec do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot na dzien odstapienia. W przypadku
nie stawienia si¢ Wykonawcy Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru dokona
inwentaryzacji robot,
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2) zabezpieczenie przerwanych robot i ochrona wykonanych robdt celem uniknigcia
jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastapi na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt umozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy lub jego czgéci. Zakres niezbgdnych robot okresli Inspektor nadzoru i
Zamawiajacy,

4) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robdt pod
warunkiem zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego i uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwag do uzytkowania
w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji i
protokotu odbioru rob6t na dzien odstgpienia, kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych

z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.

§14

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie

wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust.1. ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) opéznienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, realizacji niezgodnie =z
harmonogramem, porzucenia lub nie kontynuowania robdt, z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
przedmiot umowy nie zostanie zakonczony w terminie okreslonym w umowie,

c) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposob nienalezyty, sprzeczny z umowa,
razacego zaniedbania oraz w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB,
zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa,

d) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne
lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad Wykonawca
ich nie poprawil lub nie przystgpit do ich usunigcia. W takiej sytuacji Zamawiajagcy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepczym
wykonaniem Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,

e) stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne
I nieusuwalne lub jest nickompletny niepozwalajgcy na jego odbidr i pomimo wyznaczenia
terminu celem usuni¢cia wad lub jego ukonczenia Wykonawca nie usungl wad. W takiej
sytuacji Zamawiajagcy moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu
podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem Zamawiajacy obciazy
Wykonawce,

e) jezeli Wykonawca powierzy realizacje przedmiotu umowy lub jego czgsci podmiotowi
trzeciemu bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

f) jezeli Wykonawca porzuca roboty, nie kontynuuje ich i pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do kontynuowania, poprawa nie nastgpita,

g) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

g) narazenia Zamawiajgcego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

18



Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczna,

Zjazdem z dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

h) gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ktora moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej wyjasnienia nie uzyskat gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia
prawidtowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pi§mie.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obcigzaja nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia si¢ Wykonawcy, Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru dokona
inwentaryzacji robot,

b) zabezpieczenie przerwanych robot i ochrona wykonanych robot celem uniknigcia
jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

c) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt umozliwiajagcych uzytkowanie
przedmiotu umowy lub jego cze$ci. Zakres niezbednych robot okresli inspektor nadzoru i
Zamawiajacy,

d) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzeniec Wykonawcy za wykonany zakres robot pod
warunkiem zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego i uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania
w wykonanym zakresie.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia jej wypowiedzenia. Podstawg rozliczenh be¢da ceny wskazane w Kkosztorysie
uproszczonym.

5. W przypadku braku kontaktu z Wykonawca lub nieprzystapienia lub niepodjgcia przez niego
czynno$ci 1 obowigzkéw wynikajacych z odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
Zamawiajacy wykona te czynno$ci wedtug swojego uznania: staraniem wtasnym lub z udzialem
podwykonawcow lub zatrudnionych innych podmiotéw na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

Prawa autorskie
§ 15

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworoéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oSwiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2
Roéwnoczesnie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
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calosci lub w czg¢sci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanic w zakresic koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianiec w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéow wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 2 moze

nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli

naruszenie nastagpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

1.

2.

majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

Postanowienia koncowe
§ 16
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
Z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie:
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sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dzialania sily wyzszej (pod
pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak:
klgska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja,
bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacja
inwestycji itp.),

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunkow
atmosferycznych typowych dla pory roku),

wystgpienia niewypatdéw, niewybuchdw, innych przedmiotow stanowigcych zagrozenie.
Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystgpienia  odmiennych  warunkéw  geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (m.in. inne kategorie gruntu, skal,
kurzawka itp.). Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o charakterze
historycznym itp. Termin zakonczenia robot moze zostaé przesunigty o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zakonczenia robot moze zostac przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznosci, cowymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

koniecznosci udzielenia zamoéwienia na wykonanie robdt dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy. Termin zakonczenia robot
moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia
wskazanych  okoliczno$ci, cowymaga udokumentowania stosownym  wpisem
do Dziennika Budowy,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia robdot moze zosta¢ przesuni¢ty o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organéw, cOwymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

konieczno$¢ wykonania okreslonych czynnosci lub robot przez podmioty trzecie
niezalezne od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, co uniemozliwia prowadzenie Ilub
kontynuacje robot, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika
Budowy,
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k) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego i nie wynikajacych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji
Inwestycji). Termin zakonczenia robot moze z0osta¢ przesunigty o czas trwania przerwy
w robotach  wskutek  wystgpienia  wskazanych  okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie

wplywa na zmiang¢ wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji Inwestycji
zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgodnie z opracowanag
procedurg zmian — zatwierdzony ,,Wniosek o wprowadzenie zmian robodt/obiektow”,
»Zestawienie Wnioskow o wprowadzenie zmian robot/obiektow”), wskutek:

a) wystapienia réznic migdzy ilo$cig robot okreslong przedmiarem robot planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiaréw robot wykonanych,

b) koniecznosci przeprowadzenia robdt objetych dokumentacja projektowa, ktore nie byly
przewidziane w zestawieniu robot planowanych (przedmiarze), nie wykraczajace poza
zakres zamowienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowe;j,

C) wykonania robot wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwigkszenia
wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamowienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

d) niedostgpnosci na rynku materiatlow lub urzadzen (wycofanie z produkcji), pojawienie
si¢ na rynku materiatow, urzagdzen nowszej generacji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajace] zaoszczedzi¢ koszty,

f) zastosowania technologii rob6t innych niz przyjete w dokumentacji projektowej,
skutkujace niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot.

Zmiany te nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan

organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towardéw i

ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia

netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejécia w zycie przepisOw zmieniajacych lub
wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i1 ustug VAT oraz do czeSci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub

wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w

zycie przepisOw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ do

Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze

kwoteg, o ktéra wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem

zawierajagcym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze datg, od ktérej nastgpita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmian¢ wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ badZz zmiany wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym

wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te begda miaty wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie czes$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, W odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
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odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ badz
minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysoko$ci
wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego  wynagrodzenia za pracg, badz minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepisdw bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwrocié
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia —
wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty
wykonania umowy, W szczegolnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak
i po zmianie) 0sob $wiadczacych ushugi, wraz z okre§leniem zakresu (cze¢$ci etatu), w jakim
wykonuja oni pracg bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz czg¢$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia moga nastgpi¢ wylacznie jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana
ta jest mozliwa wylacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisdow odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze
zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym szCzegOlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita
badZz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnoS$ci: pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow §wiadczacych ustugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czegsci finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem
zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni pracg bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy oraz czegsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia
moga nastapi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
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zamdOwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wyltacznie w przypadku
udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wplyw na koszty wykonania
UMOowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajace z kosztorysowego charakteru

wynagrodzenia, niewykraczajace poza zakres zamowienia podstawowego .

a) zwickszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, (wg zasad opisanych w SIWZ) i
prowadzacych do zwigkszenia o co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, wowczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy.
W tej sytuacji, Wykonawca zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzgledniajac  zaakceptowane przez
Zamawiajacego ,Protokoty koniecznosci (Wnioski 0 wprowadzenie zmian
robot/obiektow)” oraz dolgczy dokumenty potwierdzajagce zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zwickszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy (wg zasad opisanych w SIWZ ),
ktére nie przekrocza 10% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w niniejszej
umowie, wowczas nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji
zmiana nastepuje zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacych ,,Protokotami
koniecznosci (Wnioskami o wprowadzenie zmian robot/obiektow)”,

C) zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, woOwczas nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwigkszenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug

lub robot budowlanych w rozumieniu art. 144 ust.l1 pkt 2 ustawy prawo zamowien
publicznych nastepuje w drodze aneksu do umowy, wg zasad opisanych w zatgczniku do

SIWZ — Opisie przedmiotu zaméwienia. W takiej sytuacji Wykonawca zwrdci si¢ do

Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

uwzgledniajac zaakceptowane przez Zamawiajacego Protokoly koniecznosci dodatkowych

robot nieobjetych zamowieniem podstawowym (Wnioski 0 wprowadzenie zmian
obiektow/robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym) oraz dotaczy
dokumenty potwierdzajgce zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy.

W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych

czynno$ci, woOwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie

0 kwalifikacjach, uprawnieniach spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano w

specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia dla przeprowadzonego postgpowania,

Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iZ proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest
przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy

podwykonawca o ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o

przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym

celuu Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane

W postanowieniach SIWZ (o$wiadczenie analogiczne do tego ktore bylo sktadane w

postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub

wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
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umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej cze$ci zamoOwienia
realizowanej przez podwykonawce/6w. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie
realizacji umowy nowej cze$ci zamoOwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie
zostal wskazany w Ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie cze$ci zamdwienia
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana,
rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,

10) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbg¢dne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistnialego stanu prawnego.

Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze

inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe¢ - zmiana ta nast¢puje poprzez
pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajagcego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych przy zachowaniu
ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana ta nast¢puje na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie z zasadami
zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych i postanowieniami umownymi, zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana osoby/0b wyznaczonej/ych przez Wykonawce do petnienia funkcji: kierownika
robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych
jej czynnosci, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okolicznosci niepozwalajagce wykonywaé wskazanej osobie powierzone
czynno$ci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano
w specyfikacji  istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) dla przeprowadzonego
postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Wykonawca uzyskal w kryterium ,,doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji
zamoOwienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilos¢
punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej
rownowazne co wskazana uprzednio przez Wykonawce osoba, za ktérg Wykonawca
otrzymal punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do$wiadczenie 0soOb
wyznaczonych do realizacji zamowienia” nie mniejsza ilos¢ punktow niz osoba, ktora
zostaje zmieniona. Zmiana ta nast¢puje na podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce
w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest akceptacja w
formie pisemnej przez Zamawiajacego.

Przeksztatlcenie Wykonawcy w zwigzku z sukcesja generalng, przeksztatceniami,

dziedziczeniem spoétek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami (nastepstwa prawne) oraz zmiana nazwy Wykonawcy winno

nastapi¢ w formie aneksu do umowy.

W przypadku gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajacy dopuszcza zmiang podmiotu

wchodzacego w sklad konsorcjum, pod warunkiem ze nowy podmiot przystepujacy do
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konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantdow, spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu i nie zachodza w stosunku do nich podstawy do wykluczenia,

6. W przypadku gdy Wykonawca sg przedsigbiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spoiki cywilnej, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wspolnika spotki cywilnej, pod warunkiem ze
nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spotce po ustgpieniu jednego ze wspolnikdw,
spetniajg warunki udzialu w post¢gpowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do
wykluczenia,

7. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na pi§mie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany.
We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiane oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedlozenie
odpowiednich dokumentow.

8. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zaméOwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci - aneks do umowy,
Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest
niewazna.

§ 16

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie, poza sytuacjami wyraznie wskazanymi w umowie,
dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, przelewu lub czynno$ci wywotujacej podobne skutki; obcigzania jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czgsci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania
zastawu czy objecia umowg porgczenia lub czynnos$ci wywotujacej podobne skutki. Wyzej
wymienione czynnos$ci dokonane pomimo zakazu sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17

1. Postanowienia umowy majg charakter roztagczny. W przypadku, gdy jedno lub wigcej
Z postanowien umowy okaze si¢ nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowiazuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

2. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenia, usterke w tekScie wowczas Strony zobowiazuja sie podjac
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btgdu pisarskiego,
oczywiste] omytki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia
tresci niezgodnej z pozostalymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczna,

Zjazdem z dziatki przy ul. Browarnej w Zywcu oraz remont istniejgcego budynku — Browarna 66”

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy.

2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy realizacji umowy bedg rozpatrywane zgodnie z prawem
Polskim przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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