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Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Branża budowlana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka istniejących obiektów wraz z utylizacją odpadów - wiata + budynek inwentarski

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

2.  BUDYNEK A

2.1.  ROBOTY ZIEMNE

2 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000

3 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

 (Krotność= 6)

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000

4 KNR 2-01
0207/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km

0,7*1*14,32*4 m3 40,096

razem m3 40,096

5 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

6 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

7 KNR 2-02
1101/01

Pogrubienie warstwy gruntu niewysadzinowego do 1,2m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

8 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej

t 10,000

2.2.  KONSTRUKCJA

2.2.1.  Fundamenty

9 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10, gr. 10 cm

14,92*14,92*0,1 m3 22,261

razem m3 22,261

10 KNR 9-15
0101/01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - membrana np. Preprufe 160 R

14,92*14,92*1,05 m2 233,737

razem m2 233,737

11 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,5*4,68*10,565 m3 24,722

0,3*(14,62*16,2-4,68*10,565) m3 56,220

razem m3 80,942

12 KNR 2-02
0205/02

Żebra i wzmocnienia żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,9*0,3*14,32*4 m3 15,466

razem m3 15,466

13 KNR 9-15
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych XPS gr. 15 cm

1,38*(14,62*4) m2 80,702

razem m2 80,702

14 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

(80,492+15,466)*120/1000 t 11,515

razem t 11,515

2.2.2.  Ściany  żelbetowe

15 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(42,1)-(1*2,1*6)+7,5*2 m2 104,703

sc-1 wewn 25 cm    7,5*2 m2 15,000
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25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 133,066

16 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 15)

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(45,9)-(1*2,1*6) m2 98,937

sc-1 wewn 25 cm    15*2 m2 30,000

25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 142,300

17 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

142,3*0,25*140/1000 t 4,981

razem t 4,981

18 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

142,3*10*10*2 m-g 28.460,000

razem m-g 28.460,000

2.2.3.  Stropy monolityczne, wieńce, belki

19 KNR 0-20
0271/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

B2.1    0,15*(0,6-0,15)*(30,2) m3 2,039

razem m3 2,039

20 KNR 2-02
0213/13

Wieńce w ścianach

1    

w01    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w02    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

2    

w1.1    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w1.2    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

antresola    

w2.1    0,25*0,365*23,5 m3 2,144

w2.2    0,25*0,1*9,8 m3 0,245

razem m3 17,053

21 KNR 0-20
0268/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 797,220

22 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 5)

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 131,814

23 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

razem m2 665,406

24 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

belki    2,039*160/1000 t 0,326

wieńce    17,053*120/1000 t 2,046

stropy    (131,814*0,15+665,406*0,2)*110/1000 t 16,814

razem t 19,186
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25 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

797,22*10*10 m-g 79.722,000

2,09*10*12*20 m-g 5.016,000

razem m-g 84.738,000

2.2.4.  Klatka schodowa

26 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- klatki schodowe

2 element 2,000

razem element 2,000

27 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- mieszkania

4 element 4,000

razem element 4,000

2.2.5.  Roboty murowe

28 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 30cm

0    

zewn    2,68*58,18 m2 155,922

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-1,35*2,2 m2 -2,970

1    

zewn    2,5*57,3 m2 143,250

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-2,48*2,1*2 m2 -10,416

2    

zewn    2,67*(57,36) m2 153,151

-(1*2,1*8) m2 -16,800

-2,48*2,1*4 m2 -20,832

razem m2 359,305

29 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 24cm

0    

wewn    2,68*(5,52*2+24,66+1,6) m2 99,964

-1*2,1*2 m2 -4,200

1    

wewn    2,5*(22,56+5,19*2) m2 82,350

-1*2,1*3 m2 -6,300

2    

w    2,7*(22+1,7+5,19*2) m2 92,016

-1*2,1*4 m2 -8,400

razem m2 255,430

2.3.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.3.1.  Ścianki działowe

30 KNR 2-02
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

0    

2,68*(5,5+5,5+5,52*2-1,21*2+5,51+5,51+2,3) m2 88,279

-0,8*2*9 m2 -14,400

-0,9*2,1*4 m2 -7,560

-1*2,1 m2 -2,100

szachty    2,68*(2,39*2) m2 12,810

1    

2,61*(6,71+2,28+5,51*2+4,42*2) m2 75,299

-0,9*2,1*6 m2 -11,340

szachty    2,61*(2,24*2) m2 11,693

3    

2,73*(5,51*2+2,45*2+5,22*2+2,74*2) m2 86,923

-0,9*2,1*8 m2 -15,120

szacht    2,73*(2,73*2+2,52*2) m2 28,665

antresola    0,55*(9,45*2) m2 10,395

2,14*2,73*2 m2 11,684

razem m2 275,228
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31 KNR 2-02
0121/01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 8 cm

0    

2,68*(2,75+2,75+2,75+2,75+2,3*7) m2 72,628

-0,9*2,1*2 m2 -3,780

1    

2,61*(4,02+2,75+2,29*2) m2 29,624

-0,9*2,1*3 m2 -5,670

razem m2 92,802

32 KNR 0-14
2010/10

Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509

2.3.2.  Elewacja

33 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - Styropian EPS 
70 gr 15 cm

271,625+327,785 m2 599,410

razem m2 599,410

34 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

35 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z blachy tytan cynk

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

36 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,15*35*(0,9*2+2,1*2) m2 31,500

razem m2 31,500

37 KNR K-08
0108/01

Przyklejeniepłyt styropianowych  przy ociepleniu metodą lekką mokrą stropów metodą lekką mokrą 
gr. 15 cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

38 KNR K-08
0108/02

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu stropów  metodą lekką mokrą

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

39 KNR K-08
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi
metodą lekką mokrą

tynk    

pd    88,5-5,6*2+6*2-3,28*2 m2 82,740

płn    88,5-1,35*2,1-2,77*2-3,28*2+2,5*2-0,9*2 m2 76,765

wsch    88,5-5,6*3-0,96+6+3-0,8-3,28 m2 75,660

zach    88,5-0,8+6+3-0,8-3,28 m2 92,620

razem m2 327,785

40 KNR K-08
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

6*0,15*(1+2,1*2)+5*0,15*(1,5+2,1*2) m2 8,955

razem m2 8,955

41 KNR 2-02
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
mechanicznie - tynk cemewntowo-wapienny biały

327,785+8,955 m2 336,740
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2,5*6 m2 15,000

razem m2 351,740

Rusztowania

42 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

599,41 m2 599,410

razem m2 599,410

43 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 10440,0376455 r-g (poz. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435)

Skład zespołu roboczego= 10

Współczynnik przestoju= 0,84

6 kpl 6,000

razem kpl 6,000

B1 - Balkony

44 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

45 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr. 
6cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

46 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

2,5*6 m3 15,000

razem m3 15,000

47 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą mrozoodpormy

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

48 KNR 2-02
0506/03

Krawędzie balkonów i loggii z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm

19*0,35 m2 6,650

razem m2 6,650

daszek przed wejściem

49 KNR 2-05
1006/05

Montaż konstrukcji uzupełniającychpod lekką obudowę o masie do 120kg

(3,8*2+5)*10/1000 t 0,126

razem t 0,126

50 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

51 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z aluminiowych

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

2.3.3.  Dach

D1

52 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

53 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920
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razem m2 242,053

54 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

55 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

attyka    0,55*(54) m2 29,700

razem m2 29,700

56 KNNR 2
1105/03

Wyłaz dachowy 1,0x1,0m

1*1 m2 1,000

razem m2 1,000

57 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: wpust dachowy podgrzewany

2 szt 2,000

razem szt 2,000

D2

58 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

 (Krotność= 2)

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

59 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

60 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

2.3.4.  Stolarka okienna

61 KNR 0-19
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych balkonowych

1*2,1*28 m2 58,800

2,48*2,1*6 m2 31,248

razem m2 90,048

62 KNNR-W 2
0302/07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego szer. 20cm

1*28 m 28,000

2,48*6 m 14,880

razem m 42,880

2.3.5.  Stolarka drzwiowa

63 KNR 2-02
1016/01

Drzwi antywłamaniowe wraz z ościeżnicą do mieszkań - stalowe

9 szt 9,000

razem szt 9,000

64 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi płycinowe w mieszkaniach

6+9+8 szt 23,000

razem szt 23,000

65 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do kotłowni

1 szt 1,000

razem szt 1,000

66 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia komórek

2 szt 2,000

razem szt 2,000
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67 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do komórek

9 szt 9,000

razem szt 9,000

68 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne

1,35*2,1 m2 2,835

razem m2 2,835

69 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

2,46*2,5 m2 6,150

razem m2 6,150

2.3.6.  Ślusarka architektoniczna

70 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej systemowej - profile aluminiowe z wkładką gumową 
ryflowaną lub szczotkową  - 0,4x0,60m

1 szt 1,000

razem szt 1,000

71 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    3,15*2 m 6,300

2    3,12*4 m 12,480

razem m 18,780

72 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady klatek schodowych - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

73 KNR 2-02
1208/03

Pochwyt stalowy na wspornikach

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

74 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów porfenetr

26 m 26,000

razem m 26,000

75 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż drabina systemowa na dach

1 szt 1,000

razem szt 1,000

2.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.4.1.  Posadzki

PZ1 - pomieszczenia techniczne

76 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: zacieranie na gładko płyty fundmanetowej + utwardzanie chemiczne - posypka 
utwardzająca

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

razem m2 39,880

PZ1

77 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 133,420

78 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna  gr. 10cm

133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

79 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm
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133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

80 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

133,42*0,05 m3 6,671

razem m3 6,671

81 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

razem m2 22,580

82 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

0 komunikacja    2,46+1,86*2-1,35 m 4,830

2,46+7,35*2-1*4 m 13,160

razem m 17,990

83 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

0    

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

razem m2 9,060

84 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych lub paneli podłogowych

0    

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 101,780

PW_1

85 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 346,900

86 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna+ Ethafoam 222-E lub równoważna  gr.  4 cm

346,9 m2 346,900

razem m2 346,900

87 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 4 cm

346,9*0,04 m3 13,876

razem m3 13,876

88 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 35,580

89 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

1    

komunikacja    19,5-1*3 m 16,500

2    

komunikacja    19,5-1*4 m 15,500

razem m 32,000

90 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

1    

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

2    

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

razem m2 30,740
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91 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych

1    

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 280,580

PW_2

92 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

antresola    

33*4 m2 132,000

razem m2 132,000

93 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych

antresola    

25,81*4-1*8 m 95,240

razem m 95,240

klatka schodowa

94 KNR 2-02
1121/04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

razem m2 17,544

95 KNR 2-02
1122/08

Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą 
kombinowaną

17*0,3 m 5,100

17*0,3 m 5,100

razem m 10,200

2.4.2.  Sufity

96 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

antresola    

132/cos(20) m2 140,471

razem m2 660,671

97 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 98,040

2.4.3.  Ściany

98 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700
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konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

komórki    2,5*(5,5*2+4,01*2+2,3*6+0,85*8)-0,8*2,1*8-1*2,1*2-1*2,1 m2 79,310

2,5*(5,5*2+4*2+1*2*3+1,05*2*2+2,3*8)-0,8*2,1*10-1*2,1-1*2,1 m2 98,000

mieszkania    2,5*(5,2*2+2,73*3+1,2*2+2,87*2+2,2*2+2,87*2+2,87*2+1,87*2+6,78*2+4*2)*2 m2 339,550

-1*2,1*8-0,9*2,1*12-1*2,1*2 m2 -43,680

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    2,5*(6,7*2+4*2+2,87*2+2,2*2+1,2*2+2,87*2+1,57*2+2,87*2+2,73*2+5,2*2)*2 m2 322,100

-1*2,1*2-0,9*2,1*12-1*2,1*6-2,48*2,1*2 m2 -49,896

2,5*(11,2*2+4*2+1,75*2+2,28*2+2,4*2+2,28*2+2,7*2+4*2) m2 153,050

-1*2,1-0,9*2,1*6-1*2,1*4 m2 -21,840

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    
2,5*(6,75*2+4*2+1,57*2+2,74*2+2,73*2+4*2+6,8*2+4*2+1,57*2+2,73*2+4*2+2,73*2)*2

m2 436,200

-1*2,1*4-0,9*2,1*16-1*2,1*8-2,48*2,1*4 m2 -76,272

antresola    

2,2*42,1-1*2,1*6 m2 80,020

7,5*6 m2 45,000

antresola    1*(9,45*2)*2 m2 37,800

2,14*2,73*2 m2 11,684

-47,509 m2 -47,509

razem m2 1.519,957

99 KNR 2-02
0815/03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych - korytarze, klatki

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

100 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

101 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: elementy betonowe prefabrykowane

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509

3.  BUDYNEK B

3.1.  ROBOTY ZIEMNE

102 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000

103 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

 (Krotność= 6)

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000
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104 KNR 2-01
0207/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km

0,7*1*14,32*4 m3 40,096

razem m3 40,096

105 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

106 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

107 KNR 2-02
1101/01

Pogrubienie warstwy gruntu niewysadzinowego do 1,2m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

108 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej

t 10,000

3.2.  KONSTRUKCJA

3.2.1.  Fundamenty

109 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10, gr. 10 cm

14,92*14,92*0,1 m3 22,261

razem m3 22,261

110 KNR 9-15
0101/01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - membrana np. Preprufe 160 R

14,92*14,92*1,05 m2 233,737

razem m2 233,737

111 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,5*4,68*10,565 m3 24,722

0,3*(14,62*16,2-4,68*10,565) m3 56,220

razem m3 80,942

112 KNR 2-02
0205/02

Żebra i wzmocnienia żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,9*0,3*14,32*4 m3 15,466

razem m3 15,466

113 KNR 9-15
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych XPS gr. 15 cm

1,38*(14,62*4) m2 80,702

razem m2 80,702

114 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

(80,492+15,466)*120/1000 t 11,515

razem t 11,515

3.2.2.  Ściany  żelbetowe

115 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(42,1)-(1*2,1*6)+7,5*2 m2 104,703

sc-1 wewn 25 cm    7,5*2 m2 15,000

25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 133,066

116 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 15)

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(45,9)-(1*2,1*6) m2 98,937

sc-1 wewn 25 cm    15*2 m2 30,000

25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 142,300

117 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

142,3*0,25*140/1000 t 4,981

razem t 4,981

118 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

142,3*10*10*2 m-g 28.460,000
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razem m-g 28.460,000

3.2.3.  Stropy monolityczne, wieńce, belki

119 KNR 0-20
0271/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

B2.1    0,15*(0,6-0,15)*(30,2) m3 2,039

razem m3 2,039

120 KNR 2-02
0213/13

Wieńce w ścianach

1    

w01    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w02    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

2    

w1.1    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w1.2    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

antresola    

w2.1    0,25*0,365*23,5 m3 2,144

w2.2    0,25*0,1*9,8 m3 0,245

razem m3 17,053

121 KNR 0-20
0268/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 797,220

122 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 5)

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 131,814

123 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

razem m2 665,406

124 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

belki    2,039*160/1000 t 0,326

wieńce    17,053*120/1000 t 2,046

stropy    (131,814*0,15+665,406*0,2)*110/1000 t 16,814

razem t 19,186

125 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

797,22*10*10 m-g 79.722,000

2,09*10*12*20 m-g 5.016,000

razem m-g 84.738,000

3.2.4.  Klatka schodowa

126 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- klatki schodowe

2 element 2,000

razem element 2,000

127 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- mieszkania

4 element 4,000

razem element 4,000

3.2.5.  Roboty murowe

128 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 30cm
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0    

zewn    2,68*58,18 m2 155,922

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-1,35*2,2 m2 -2,970

1    

zewn    2,5*57,3 m2 143,250

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-2,48*2,1*2 m2 -10,416

2    

zewn    2,67*(57,36) m2 153,151

-(1*2,1*8) m2 -16,800

-2,48*2,1*4 m2 -20,832

razem m2 359,305

129 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 24cm

0    

wewn    2,68*(5,52*2+24,66+1,6) m2 99,964

-1*2,1*2 m2 -4,200

1    

wewn    2,5*(22,56+5,19*2) m2 82,350

-1*2,1*3 m2 -6,300

2    

w    2,7*(22+1,7+5,19*2) m2 92,016

-1*2,1*4 m2 -8,400

razem m2 255,430

3.3.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.3.1.  Ścianki działowe

130 KNR 2-02
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

0    

2,68*(5,5+5,5+5,52*2-1,21*2+5,51+5,51+2,3) m2 88,279

-0,8*2*9 m2 -14,400

-0,9*2,1*4 m2 -7,560

-1*2,1 m2 -2,100

szachty    2,68*(2,39*2) m2 12,810

1    

2,61*(6,71+2,28+5,51*2+4,42*2) m2 75,299

-0,9*2,1*6 m2 -11,340

szachty    2,61*(2,24*2) m2 11,693

3    

2,73*(5,51*2+2,45*2+5,22*2+2,74*2) m2 86,923

-0,9*2,1*8 m2 -15,120

szacht    2,73*(2,73*2+2,52*2) m2 28,665

antresola    0,55*(9,45*2) m2 10,395

2,14*2,73*2 m2 11,684

razem m2 275,228

131 KNR 2-02
0121/01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 8 cm

0    

2,68*(2,75+2,75+2,75+2,75+2,3*7) m2 72,628

-0,9*2,1*2 m2 -3,780

1    

2,61*(4,02+2,75+2,29*2) m2 29,624

-0,9*2,1*3 m2 -5,670

razem m2 92,802

132 KNR 0-14
2010/10

Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509
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3.3.2.  Elewacja

133 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - Styropian EPS 
70 gr 15 cm

271,625+327,785 m2 599,410

razem m2 599,410

134 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

135 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z blachy tytan cynk

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

136 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,15*35*(0,9*2+2,1*2) m2 31,500

razem m2 31,500

137 KNR K-08
0108/01

Przyklejeniepłyt styropianowych  przy ociepleniu metodą lekką mokrą stropów metodą lekką mokrą 
gr. 15 cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

138 KNR K-08
0108/02

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu stropów  metodą lekką mokrą

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

139 KNR K-08
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi
metodą lekką mokrą

tynk    

pd    88,5-5,6*2+6*2-3,28*2 m2 82,740

płn    88,5-1,35*2,1-2,77*2-3,28*2+2,5*2-0,9*2 m2 76,765

wsch    88,5-5,6*3-0,96+6+3-0,8-3,28 m2 75,660

zach    88,5-0,8+6+3-0,8-3,28 m2 92,620

razem m2 327,785

140 KNR K-08
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

6*0,15*(1+2,1*2)+5*0,15*(1,5+2,1*2) m2 8,955

razem m2 8,955

141 KNR 2-02
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
mechanicznie - tynk cemewntowo-wapienny biały

327,785+8,955 m2 336,740

2,5*6 m2 15,000

razem m2 351,740

Rusztowania

142 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

599,41 m2 599,410

razem m2 599,410

143 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 10440,0376455 r-g (poz. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435)

Skład zespołu roboczego= 10

Współczynnik przestoju= 0,84

6 kpl 6,000

razem kpl 6,000

B1 - Balkony

144 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm
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2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

145 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr. 
6cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

146 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

2,5*6 m3 15,000

razem m3 15,000

147 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą mrozoodpormy

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

148 KNR 2-02
0506/03

Krawędzie balkonów i loggii z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm

19*0,35 m2 6,650

razem m2 6,650

daszek przed wejściem

149 KNR 2-05
1006/05

Montaż konstrukcji uzupełniającychpod lekką obudowę o masie do 120kg

(3,8*2+5)*10/1000 t 0,126

razem t 0,126

150 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

151 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z aluminiowych

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

3.3.3.  Dach

D1

152 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

153 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

154 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

155 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

attyka    0,55*(54) m2 29,700

razem m2 29,700

156 KNNR 2
1105/03

Wyłaz dachowy 1,0x1,0m

1*1 m2 1,000

razem m2 1,000
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157 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: wpust dachowy podgrzewany

2 szt 2,000

razem szt 2,000

D2

158 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

 (Krotność= 2)

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

159 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

160 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

3.3.4.  Stolarka okienna

161 KNR 0-19
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych balkonowych

1*2,1*28 m2 58,800

2,48*2,1*6 m2 31,248

razem m2 90,048

162 KNNR-W 2
0302/07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego szer. 20cm

1*28 m 28,000

2,48*6 m 14,880

razem m 42,880

3.3.5.  Stolarka drzwiowa

163 KNR 2-02
1016/01

Drzwi antywłamaniowe wraz z ościeżnicą do mieszkań - stalowe

9 szt 9,000

razem szt 9,000

164 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi płycinowe w mieszkaniach

6+9+8 szt 23,000

razem szt 23,000

165 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do kotłowni

1 szt 1,000

razem szt 1,000

166 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia komórek

2 szt 2,000

razem szt 2,000

167 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do komórek

9 szt 9,000

razem szt 9,000

168 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne

1,35*2,1 m2 2,835

razem m2 2,835

169 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

2,46*2,5 m2 6,150

razem m2 6,150

3.3.6.  Ślusarka architektoniczna

170 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej systemowej - profile aluminiowe z wkładką gumową 
ryflowaną lub szczotkową  - 0,4x0,60m

1 szt 1,000
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razem szt 1,000

171 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    3,15*2 m 6,300

2    3,12*4 m 12,480

razem m 18,780

172 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady klatek schodowych - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

173 KNR 2-02
1208/03

Pochwyt stalowy na wspornikach

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

174 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów porfenetr

26 m 26,000

razem m 26,000

175 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż drabina systemowa na dach

1 szt 1,000

razem szt 1,000

3.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.4.1.  Posadzki

PZ1 - pomieszczenia techniczne

176 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: zacieranie na gładko płyty fundmanetowej + utwardzanie chemiczne - posypka 
utwardzająca

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

razem m2 39,880

PZ1

177 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 133,420

178 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna  gr. 10cm

133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

179 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

180 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

133,42*0,05 m3 6,671

razem m3 6,671

181 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

razem m2 22,580

182 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

0 komunikacja    2,46+1,86*2-1,35 m 4,830

2,46+7,35*2-1*4 m 13,160

razem m 17,990

183 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

0    
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gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

razem m2 9,060

184 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych lub paneli podłogowych

0    

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 101,780

PW_1

185 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 346,900

186 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna+ Ethafoam 222-E lub równoważna  gr.  4 cm

346,9 m2 346,900

razem m2 346,900

187 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 4 cm

346,9*0,04 m3 13,876

razem m3 13,876

188 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 35,580

189 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

1    

komunikacja    19,5-1*3 m 16,500

2    

komunikacja    19,5-1*4 m 15,500

razem m 32,000

190 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

1    

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

2    

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

razem m2 30,740

191 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych

1    

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 280,580

PW_2

192 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

antresola    

33*4 m2 132,000

razem m2 132,000

193 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych

antresola    

25,81*4-1*8 m 95,240

razem m 95,240
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klatka schodowa

194 KNR 2-02
1121/04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

razem m2 17,544

195 KNR 2-02
1122/08

Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą 
kombinowaną

17*0,3 m 5,100

17*0,3 m 5,100

razem m 10,200

3.4.2.  Sufity

196 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

antresola    

132/cos(20) m2 140,471

razem m2 660,671

197 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 98,040

3.4.3.  Ściany

198 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

komórki    2,5*(5,5*2+4,01*2+2,3*6+0,85*8)-0,8*2,1*8-1*2,1*2-1*2,1 m2 79,310

2,5*(5,5*2+4*2+1*2*3+1,05*2*2+2,3*8)-0,8*2,1*10-1*2,1-1*2,1 m2 98,000

mieszkania    2,5*(5,2*2+2,73*3+1,2*2+2,87*2+2,2*2+2,87*2+2,87*2+1,87*2+6,78*2+4*2)*2 m2 339,550

-1*2,1*8-0,9*2,1*12-1*2,1*2 m2 -43,680

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    2,5*(6,7*2+4*2+2,87*2+2,2*2+1,2*2+2,87*2+1,57*2+2,87*2+2,73*2+5,2*2)*2 m2 322,100

-1*2,1*2-0,9*2,1*12-1*2,1*6-2,48*2,1*2 m2 -49,896

2,5*(11,2*2+4*2+1,75*2+2,28*2+2,4*2+2,28*2+2,7*2+4*2) m2 153,050

-1*2,1-0,9*2,1*6-1*2,1*4 m2 -21,840

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    
2,5*(6,75*2+4*2+1,57*2+2,74*2+2,73*2+4*2+6,8*2+4*2+1,57*2+2,73*2+4*2+2,73*2)*2

m2 436,200

-1*2,1*4-0,9*2,1*16-1*2,1*8-2,48*2,1*4 m2 -76,272

antresola    

2,2*42,1-1*2,1*6 m2 80,020
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7,5*6 m2 45,000

antresola    1*(9,45*2)*2 m2 37,800

2,14*2,73*2 m2 11,684

-47,509 m2 -47,509

razem m2 1.519,957

199 KNR 2-02
0815/03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych - korytarze, klatki

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

200 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

201 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: elementy betonowe prefabrykowane

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509

4.  BUDYNEK C

4.1.  ROBOTY ZIEMNE

202 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000

203 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

 (Krotność= 6)

17*18 m2 306,000

razem m2 306,000

204 KNR 2-01
0207/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km

0,7*1*14,32*4 m3 40,096

razem m3 40,096

205 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

206 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

207 KNR 2-02
1101/01

Pogrubienie warstwy gruntu niewysadzinowego do 1,2m

0,4*1*14,32*4 m3 22,912

razem m3 22,912

208 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej

t 10,000
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4.2.  KONSTRUKCJA

4.2.1.  Fundamenty

209 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10, gr. 10 cm

14,92*14,92*0,1 m3 22,261

razem m3 22,261

210 KNR 9-15
0101/01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - membrana np. Preprufe 160 R

14,92*14,92*1,05 m2 233,737

razem m2 233,737

211 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,5*4,68*10,565 m3 24,722

0,3*(14,62*16,2-4,68*10,565) m3 56,220

razem m3 80,942

212 KNR 2-02
0205/02

Żebra i wzmocnienia żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,9*0,3*14,32*4 m3 15,466

razem m3 15,466

213 KNR 9-15
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych XPS gr. 15 cm

1,38*(14,62*4) m2 80,702

razem m2 80,702

214 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

(80,492+15,466)*120/1000 t 11,515

razem t 11,515

4.2.2.  Ściany  żelbetowe

215 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(42,1)-(1*2,1*6)+7,5*2 m2 104,703

sc-1 wewn 25 cm    7,5*2 m2 15,000

25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 133,066

216 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 15)

sc-1 25 cm antresola    (2,63-0,2)*(45,9)-(1*2,1*6) m2 98,937

sc-1 wewn 25 cm    15*2 m2 30,000

25 cm antresola/komin    1,44*9,28 m2 13,363

razem m2 142,300

217 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

142,3*0,25*140/1000 t 4,981

razem t 4,981

218 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

142,3*10*10*2 m-g 28.460,000

razem m-g 28.460,000

4.2.3.  Stropy monolityczne, wieńce, belki

219 KNR 0-20
0271/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

B2.1    0,15*(0,6-0,15)*(30,2) m3 2,039

razem m3 2,039

220 KNR 2-02
0213/13

Wieńce w ścianach

1    

w01    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w02    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

2    

w1.1    0,25*0,1*(7,5*2+3,33+0,3*4+2,23) m3 0,544

w1.2    0,3*0,395*(14,32*4) m3 6,788

antresola    

w2.1    0,25*0,365*23,5 m3 2,144

w2.2    0,25*0,1*9,8 m3 0,245

razem m3 17,053
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221 KNR 0-20
0268/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 797,220

222 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 5)

antresola gr. 15 cm    14,62*14,62-83-1,51*0,75*4+1,3 m2 127,514

15 cm    3+1,3 m2 4,300

razem m2 131,814

223 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

nad 1 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

nad 2 gr. 20 cm    14,62*14,62-1,24*5,74 m2 206,627

gr. 20 cm    27 m2 27,000

nad 3 gr. 20 cm    (14,62*14,62-36)/cos(20) m2 189,152

20 cm    36 m2 36,000

razem m2 665,406

224 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia w budowlach monolitycznych

belki    2,039*160/1000 t 0,326

wieńce    17,053*120/1000 t 2,046

stropy    (131,814*0,15+665,406*0,2)*110/1000 t 16,814

razem t 19,186

225 Kalkulacja
indywidualn

a

Czas pracy deskowania

797,22*10*10 m-g 79.722,000

2,09*10*12*20 m-g 5.016,000

razem m-g 84.738,000

4.2.4.  Klatka schodowa

226 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- klatki schodowe

2 element 2,000

razem element 2,000

227 KNR 2-02
0302/06

Elementy schodów prefabrykowane - biegi schodowe- mieszkania

4 element 4,000

razem element 4,000

4.2.5.  Roboty murowe

228 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 30cm

0    

zewn    2,68*58,18 m2 155,922

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-1,35*2,2 m2 -2,970

1    

zewn    2,5*57,3 m2 143,250

-(1*2,1*10) m2 -21,000

-2,48*2,1*2 m2 -10,416

2    

zewn    2,67*(57,36) m2 153,151

-(1*2,1*8) m2 -16,800

-2,48*2,1*4 m2 -20,832

razem m2 359,305

229 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego 
grubości 24cm

0    

wewn    2,68*(5,52*2+24,66+1,6) m2 99,964
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-1*2,1*2 m2 -4,200

1    

wewn    2,5*(22,56+5,19*2) m2 82,350

-1*2,1*3 m2 -6,300

2    

w    2,7*(22+1,7+5,19*2) m2 92,016

-1*2,1*4 m2 -8,400

razem m2 255,430

4.3.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.3.1.  Ścianki działowe

230 KNR 2-02
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

0    

2,68*(5,5+5,5+5,52*2-1,21*2+5,51+5,51+2,3) m2 88,279

-0,8*2*9 m2 -14,400

-0,9*2,1*4 m2 -7,560

-1*2,1 m2 -2,100

szachty    2,68*(2,39*2) m2 12,810

1    

2,61*(6,71+2,28+5,51*2+4,42*2) m2 75,299

-0,9*2,1*6 m2 -11,340

szachty    2,61*(2,24*2) m2 11,693

3    

2,73*(5,51*2+2,45*2+5,22*2+2,74*2) m2 86,923

-0,9*2,1*8 m2 -15,120

szacht    2,73*(2,73*2+2,52*2) m2 28,665

antresola    0,55*(9,45*2) m2 10,395

2,14*2,73*2 m2 11,684

razem m2 275,228

231 KNR 2-02
0121/01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 8 cm

0    

2,68*(2,75+2,75+2,75+2,75+2,3*7) m2 72,628

-0,9*2,1*2 m2 -3,780

1    

2,61*(4,02+2,75+2,29*2) m2 29,624

-0,9*2,1*3 m2 -5,670

razem m2 92,802

232 KNR 0-14
2010/10

Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509

4.3.2.  Elewacja

233 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - Styropian EPS 
70 gr 15 cm

271,625+327,785 m2 599,410

razem m2 599,410

234 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

235 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z blachy tytan cynk

blacha    

pd    25*2+8,1*2-0,9*2,05*6 m2 55,130



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robót Strona 25/52

Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Branża budowlana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

płn    67+7,7*2-0,9*2,05*6 m2 71,330

wsch    64+10,3*2+5,3*2-0,9*2,05*12 m2 73,060

zach    64+10,3*2+5,3+2,5-0,9*2,05*11 m2 72,105

razem m2 271,625

236 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,15*35*(0,9*2+2,1*2) m2 31,500

razem m2 31,500

237 KNR K-08
0108/01

Przyklejeniepłyt styropianowych  przy ociepleniu metodą lekką mokrą stropów metodą lekką mokrą 
gr. 15 cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

238 KNR K-08
0108/02

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu stropów  metodą lekką mokrą

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

239 KNR K-08
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi
metodą lekką mokrą

tynk    

pd    88,5-5,6*2+6*2-3,28*2 m2 82,740

płn    88,5-1,35*2,1-2,77*2-3,28*2+2,5*2-0,9*2 m2 76,765

wsch    88,5-5,6*3-0,96+6+3-0,8-3,28 m2 75,660

zach    88,5-0,8+6+3-0,8-3,28 m2 92,620

razem m2 327,785

240 KNR K-08
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

6*0,15*(1+2,1*2)+5*0,15*(1,5+2,1*2) m2 8,955

razem m2 8,955

241 KNR 2-02
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
mechanicznie - tynk cemewntowo-wapienny biały

327,785+8,955 m2 336,740

2,5*6 m2 15,000

razem m2 351,740

Rusztowania

242 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

599,41 m2 599,410

razem m2 599,410

243 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 10440,0376455 r-g (poz. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435)

Skład zespołu roboczego= 10

Współczynnik przestoju= 0,84

6 kpl 6,000

razem kpl 6,000

B1 - Balkony

244 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

245 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr. 
6cm

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

246 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

2,5*6 m3 15,000

razem m3 15,000

247 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą mrozoodpormy

2,5*6 m2 15,000

razem m2 15,000

248 KNR 2-02
0506/03

Krawędzie balkonów i loggii z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm

19*0,35 m2 6,650

razem m2 6,650
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daszek przed wejściem

249 KNR 2-05
1006/05

Montaż konstrukcji uzupełniającychpod lekką obudowę o masie do 120kg

(3,8*2+5)*10/1000 t 0,126

razem t 0,126

250 KNR-W
2-02

1217/01

Analogia: Montaż podkonstrukcji pod płyty elewacyjne

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

251 KNR 0-18
2613/04

Analogia: Układanie pionowe na ścianach paneli elewacyjnych z aluminiowych

(3,8*2+5) m2 12,600

3 m2 3,000

razem m2 15,600

4.3.3.  Dach

D1

252 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

253 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

254 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

161/cos(20) m2 171,333

16 m2 16,000

attyka    0,7*(54) m2 37,800

1,41*12 m2 16,920

razem m2 242,053

255 KNR 2-02
0506/02

Obróbki z blachy tytan cynk grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

attyka    0,55*(54) m2 29,700

razem m2 29,700

256 KNNR 2
1105/03

Wyłaz dachowy 1,0x1,0m

1*1 m2 1,000

razem m2 1,000

257 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: wpust dachowy podgrzewany

2 szt 2,000

razem szt 2,000

D2

258 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana

 (Krotność= 2)

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

259 KNR AT-09
0201/02

Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - polistyren XPS gr. 20 cm

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

260 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - samoprzylepna membrana EPDM

1,5 m2 1,500

razem m2 1,500

4.3.4.  Stolarka okienna
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261 KNR 0-19
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych balkonowych

1*2,1*28 m2 58,800

2,48*2,1*6 m2 31,248

razem m2 90,048

262 KNNR-W 2
0302/07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego szer. 20cm

1*28 m 28,000

2,48*6 m 14,880

razem m 42,880

4.3.5.  Stolarka drzwiowa

263 KNR 2-02
1016/01

Drzwi antywłamaniowe wraz z ościeżnicą do mieszkań - stalowe

9 szt 9,000

razem szt 9,000

264 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi płycinowe w mieszkaniach

6+9+8 szt 23,000

razem szt 23,000

265 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do kotłowni

1 szt 1,000

razem szt 1,000

266 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia komórek

2 szt 2,000

razem szt 2,000

267 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do komórek

9 szt 9,000

razem szt 9,000

268 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne

1,35*2,1 m2 2,835

razem m2 2,835

269 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

2,46*2,5 m2 6,150

razem m2 6,150

4.3.6.  Ślusarka architektoniczna

270 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej systemowej - profile aluminiowe z wkładką gumową 
ryflowaną lub szczotkową  - 0,4x0,60m

1 szt 1,000

razem szt 1,000

271 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    3,15*2 m 6,300

2    3,12*4 m 12,480

razem m 18,780

272 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady klatek schodowych - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

273 KNR 2-02
1208/03

Pochwyt stalowy na wspornikach

1    5,5+4,7 m 10,200

2    5,5+4,7 m 10,200

razem m 20,400

274 KNR-W
2-02

1209/03

Balustrady balkonów porfenetr
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26 m 26,000

razem m 26,000

275 KNR 2-02
1219/03

(analogia)

Dostawa i montaż drabina systemowa na dach

1 szt 1,000

razem szt 1,000

4.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.4.1.  Posadzki

PZ1 - pomieszczenia techniczne

276 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: zacieranie na gładko płyty fundmanetowej + utwardzanie chemiczne - posypka 
utwardzająca

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

razem m2 39,880

PZ1

277 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 133,420

278 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna  gr. 10cm

133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

279 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

133,42 m2 133,420

razem m2 133,420

280 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm

133,42*0,05 m3 6,671

razem m3 6,671

281 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

0 komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

razem m2 22,580

282 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

0 komunikacja    2,46+1,86*2-1,35 m 4,830

2,46+7,35*2-1*4 m 13,160

razem m 17,990

283 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

0    

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

razem m2 9,060

284 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych lub paneli podłogowych

0    

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

razem m2 101,780

PW_1

285 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 346,900
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286 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna+ Ethafoam 222-E lub równoważna  gr.  4 cm

346,9 m2 346,900

razem m2 346,900

287 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 4 cm

346,9*0,04 m3 13,876

razem m3 13,876

288 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą - komunikacja

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 35,580

289 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych - komunikacja

1    

komunikacja    19,5-1*3 m 16,500

2    

komunikacja    19,5-1*4 m 15,500

razem m 32,000

290 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

1    

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

2    

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

razem m2 30,740

291 KNR 2-02
1112/04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winylowych

1    

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

razem m2 280,580

PW_2

292 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

antresola    

33*4 m2 132,000

razem m2 132,000

293 KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokości10 cm z płytek z kamieni sztucznych

antresola    

25,81*4-1*8 m 95,240

razem m 95,240

klatka schodowa

294 KNR 2-02
1121/04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

1,2*17*(0,26+0,17) m2 8,772

razem m2 17,544

295 KNR 2-02
1122/08

Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą 
kombinowaną

17*0,3 m 5,100

17*0,3 m 5,100

razem m 10,200

4.4.2.  Sufity

296 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

gres mieszkania    4,53*2 m2 9,060

mieszkania winylowa    (6,01+14,2+3,44+27,24)*2 m2 101,780

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050
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1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*2+3,56 m2 12,620

mieszkania winylowa    (23,3+6,01+3,44+14,2)*2+27,1+5,47+10,8+7,01 m2 144,280

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

mieszkania gres    4,53*4 m2 18,120

mieszkania winylowa    (23,29+9,56+9,56+25,74)*2 m2 136,300

antresola    

132/cos(20) m2 140,471

razem m2 660,671

297 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    

komunikacja    18,03+4,55 m2 22,580

kotłownia    3,83 m2 3,830

komórki    19,98+16,07 m2 36,050

1    

komunikacja    17,79 m2 17,790

2    

komunikacja    17,79 m2 17,790

razem m2 98,040

4.4.3.  Ściany

298 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

komórki    2,5*(5,5*2+4,01*2+2,3*6+0,85*8)-0,8*2,1*8-1*2,1*2-1*2,1 m2 79,310

2,5*(5,5*2+4*2+1*2*3+1,05*2*2+2,3*8)-0,8*2,1*10-1*2,1-1*2,1 m2 98,000

mieszkania    2,5*(5,2*2+2,73*3+1,2*2+2,87*2+2,2*2+2,87*2+2,87*2+1,87*2+6,78*2+4*2)*2 m2 339,550

-1*2,1*8-0,9*2,1*12-1*2,1*2 m2 -43,680

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    2,5*(6,7*2+4*2+2,87*2+2,2*2+1,2*2+2,87*2+1,57*2+2,87*2+2,73*2+5,2*2)*2 m2 322,100

-1*2,1*2-0,9*2,1*12-1*2,1*6-2,48*2,1*2 m2 -49,896

2,5*(11,2*2+4*2+1,75*2+2,28*2+2,4*2+2,28*2+2,7*2+4*2) m2 153,050

-1*2,1-0,9*2,1*6-1*2,1*4 m2 -21,840

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

mieszkania    
2,5*(6,75*2+4*2+1,57*2+2,74*2+2,73*2+4*2+6,8*2+4*2+1,57*2+2,73*2+4*2+2,73*2)*2

m2 436,200

-1*2,1*4-0,9*2,1*16-1*2,1*8-2,48*2,1*4 m2 -76,272

antresola    

2,2*42,1-1*2,1*6 m2 80,020

7,5*6 m2 45,000

antresola    1*(9,45*2)*2 m2 37,800

2,14*2,73*2 m2 11,684

-47,509 m2 -47,509

razem m2 1.519,957

299 KNR 2-02
0815/03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych - korytarze, klatki

0    

wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

300 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

0    
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wiatrołap    2,5*(2,46*2+1,85*2)-1,35*2,1-2,46*2,5 m2 12,565

kotłownia    2,5*(1,66*2+2,3*2)-1*2,1 m2 17,700

konunikacja    2,5*(2,46*2+7,35*2)-0,85*1*2-1*2,1*4-1,35*2,5 m2 35,575

1    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

2    

komunikacja    2,5*(7,24*2+3,08*2)-1*2,1*3 m2 45,300

razem m2 156,440

301 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: elementy betonowe prefabrykowane

0    

2,68*(2,73+1,67+1*2) m2 17,152

1    

2,61*(1,67+1,67*2) m2 13,076

2    

2,73*(0,99*2+2,175*2) m2 17,281

razem m2 47,509

5.  BUDYNEK H

5.1.  Rozbiórki

302 KNR 4-01
0354/09
analogia

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych2 -  demontaż drzwi
Nr ST: 451-1

15 szt 15,000

razem szt 15,000

303 KNR 4-01
0354/07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych demontaż okien
Nr ST: 451-1

20 szt 20,000

razem szt 20,000

304 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

14,9*12,45/cos(40) m2 242,160

2,86*(3,42+1,5+1,0)/cos(40) m2 22,102

razem m2 264,262

305 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

14,9*12,45/cos(40) m2 242,160

2,86*(3,42+1,5+1,0)/cos(40) m2 22,102

razem m2 264,262

306 KNR 4-01
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad parterem

11,39*10,59*0,2 m3 24,124

razem m3 24,124

307 KNR 4-01
0351/04

Rozebranie stropów ceramicznych gęsto żebrowych nad piwnicą

11,39*10,59 m2 120,620

razem m2 120,620

308 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

3,6*0,32*3,42 m3 3,940

3,6*0,32*3,43 m3 3,951

3,6*0,32*1,64 m3 1,889

3,6*0,4*1,29 m3 1,858

3,6*0,35*(1,36+09+2,46+0,2+5,553) m3 23,402

3,6*0,36*(1,1+2,4) m3 4,536

3,6*0,5*0,66 m3 1,188

3,6*0,2*0,5 m3 0,360

3,6*0,32*(2,52+1,1+2,1) m3 6,589

3,6*0,12*(0,5+0,66+0,66+2,1+3,42+2,42) m3 4,216

3,6*0,42*(4,23+2,42) m3 10,055

3,6*0,2*(2,4+1,6) m3 2,880

3,6*0,2*(3,6+3,68+3,4) m3 7,690

razem m3 72,554

309 KNR 15-02
1901/07

Odwodnienie pow.wykopu fundam. pompowanie wody

1 budowla 1,000
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razem budowla 1,000

310 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

24,124+120,62*0,24+72,554 m3 125,627

razem m3 125,627

311 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

 (Krotność= 19)

24,124+120,62*0,24+72,554 m3 125,627

razem m3 125,627

312 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja gruzu
Nr ST: 451-1

125,62*2,2 t 276,364

razem t 276,364

5.2.  Izolacje ścian piwnicy

30% wykop ręczny, 70% mechaniczny

313 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów  w gruncie 
kategorii III - 30% ręcznie
Nr ST: 451-2

0,5*1,75*1,75*(12,5+12,5+12,3)*0,3 m3 17,135

0,5*1,2*1,2*(12,3)*0,3 m3 2,657

razem m3 19,792

314 KNR 2-01
0201/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 70% 
mechanicznie
Nr ST: 451-2

0,5*1,75*1,75*(12,5+12,5+12,3)*0,7 m3 39,981

0,5*1,2*1,2*(12,3)*0,7 m3 6,199

razem m3 46,180

315 KNR BC-02
0105/04

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej poprzez wykonanie 
otworów w dwóch poziomach w murze z cegły zwykłej grubości 2 1/2 cegły

43 mb 43,000

razem mb 43,000

316 KNR K-09
0101/01

Przygotowanie podłoży  przez szczotkowanie powierzchni ścian ściany zewnętrzne
Nr ST: 452-3

2,2*49,1 m2 108,020

1,8*43,5 m2 78,300

razem m2 186,320

317 KNR K-36
0218/01

Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych jednowarstwowych

2,2*49,1 m2 108,020

1,8*43,5 m2 78,300

razem m2 186,320

318 KNR BC-02
0302/04

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z jednoskładnikowej  zaprawy na powierzchniach 
pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej

2,2*49,1 m2 108,020

1,8*43,5 m2 78,300

razem m2 186,320

319 KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Nr ST: 452-4

2,2*49,1 m2 108,020

1,8*43,5 m2 78,300

razem m2 186,320

320 KNP 1
0403.2/03

Załadowanie i przewiezienie taczkami o pojemności 60-80 litrów na odległość do 10m gruntu 
odspojonego kategorii III

1,8*11,3*10,46 m3 212,756

razem m3 212,756

321 KNR-W
2-02

1103/01

Zasypanie piwnicy - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej

1,8*11,3*10,46 m3 212,756

razem m3 212,756

322 KNR 2-01
0236/01

Zasypanie piwnicy - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

1,8*11,3*10,46 m3 212,756

razem m3 212,756
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323 KNR 2-01
0230/02

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii IV na odległość do 10m
Nr ST: 451-2

0,5*1,75*1,75*(12,5+12,5+12,3) m3 57,116

0,5*1,2*1,2*(12,3) m3 8,856

razem m3 65,972

5.3.  Konstrukcja

5.3.1.  Fundament pod schody

324 KNR-W
2-02

1103/01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

0,8*5,36*3,4 m3 14,579

razem m3 14,579

325 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,8*5,36*3,4 m3 14,579

razem m3 14,579

326 KNR-W
2-02

1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

0,1*0,3*19,0 m3 0,570

0,5*0,7*0,45*19,0 m3 2,993

0,1*5,36*3,4 m3 1,822

razem m3 5,385

327 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

0,8*19,0 m2 15,200

razem m2 15,200

328 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 20)

0,8*19,0 m2 15,200

razem m2 15,200

329 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,4*4,0*6,1 m3 9,760

razem m3 9,760

330 KNR-W
2-02

0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

15,2*0,3*120/1000 t 0,547

9,76*100/1000 t 0,976

razem t 1,523

5.3.2.  Płyta fundamentowa - posadzka

331 KNR-W
2-02

1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

0,1*(10,7*11,64) m3 12,455

razem m3 12,455

332 KNR 2-02
0604/05

Izoalacja na chudym betonie membraną gumowo bitumiczną  np. Grace Preprufe lub równoważną
Nr ST: 452-5

(10,7*11,64) m2 124,548

razem m2 124,548

333 KNR 2-02
0617/01

Łączenie brytów taśmą np. Preprufe Tape szer.100mm lub równoważną
Nr ST: 452-5

(10,7*11,64) m2 124,548

razem m2 124,548

334 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy + wieńce na ścianach

0,2*(10,7*11,64) m3 24,910

0,1*0,69*(4,9+10,46+9,03) m3 1,683

razem m3 26,593

335 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

ps1.1    11,64*11,1 m2 129,204

ps1.2    3,82*1,95 m2 7,449

razem m2 136,653
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336 KNR 4-01
0336/04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

11,64*2+10,7*2 m 44,680

razem m 44,680

337 KNR 13-12
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych

2*297 szt 594,000

razem szt 594,000

338 KNR 2-13
1009/02
analogia

Obsadzenie prętów wklajanych - tylko wklejenie

2*297 szt 594,000

razem szt 594,000

339 KNR-W
2-02

0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

26,59*100/1000 t 2,659

136,65*0,2*120/1000 t 3,280

razem t 5,939

5.3.3.  Strop i elementy żelbetowe nad parterem

340 KNR 4-01
0330/07

Oparcie stropu w miejscach ścianki- Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

1,375*(11,64+3,92+3,92) m2 26,785

razem m2 26,785

341 KNR 0-20
0268/02

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

ps1.1    5,67*11,1*2 m2 125,874

ps1.2    3,82*1,95 m2 7,449

razem m2 133,323

342 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

ps1.1    11,64*11,1 m2 129,204

ps1.2    3,82*1,95 m2 7,449

razem m2 136,653

343 KNR 0-20
0271/02

Wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

0,3*0,3*11,1 m3 0,999

0,7*0,3*3,8 m3 0,798

razem m3 1,797

344 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

1,42*(11,64+3,92+3,92) m2 27,662

razem m2 27,662

345 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 15)

1,42*(11,64+3,92+3,92) m2 27,662

razem m2 27,662

346 KNR 4-01
0336/04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

10,6+10,6 m 21,200

razem m 21,200

347 KNR 13-12
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych

2*140 szt 280,000

razem szt 280,000

348 KNR 2-13
1009/02
analogia

Obsadzenie prętów wklajanych - tylko wklejenie

2*140 szt 280,000

razem szt 280,000

349 KNR-W
2-02

0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

133,32*0,2*120/1000 t 3,200

1,97*200/1000 t 0,394

27,66*0,25*120/1000 t 0,830
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razem t 4,424

5.3.4.  Strop nad klatką schodową

350 KNR 0-20
0268/02

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

3,6*6,5 m2 23,400

razem m2 23,400

351 KNR 0-20
0268/04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie  - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

3,6*6,5 m2 23,400

razem m2 23,400

352 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

0,45*16,2 m2 7,290

razem m2 7,290

353 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 10)

0,45*16,2 m2 7,290

razem m2 7,290

354 KNR-W
2-02

0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

23,4*0,2*120/1000 t 0,562

7,29*0,2*120/1000 t 0,175

razem t 0,737

5.3.5.  Konstrukcja drewniana

355 KNR-W
2-02

0408/05

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

0,08*0,2*(12,1*10+8,75*2+9,47*2)/cos(35) m3 3,075

razem m3 3,075

356 KNR-W
2-02

0407/04

Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2

0,16*0,16*3,48*12 m3 1,069

razem m3 1,069

357 KNR-W
2-02

0406/04

Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyconej o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2

ps-1    0,18*0,18*11,64*2 m3 0,754

pp-1    0,16*0,16*11,64*2 m3 0,596

razem m3 1,350

358 KNR-W
2-02

0408/01

Miecze i zastrzały z tarcicy nasyconej o przekroju do 180m2

0,12*0,12*0,9*16/cos(45) m3 0,293

razem m3 0,293

359 KNR-W
2-02

0408/02

Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

0,08*0,2*6,69*12 m3 1,284

razem m3 1,284

5.3.6.  Klatka schodowa

360 KNR 2-02
0218/03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9cm z układaniem betonu za pomocą pompy

11,65 m2 11,650

razem m2 11,650

361 KNR 2-02
0218/06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości 
płyty schodowej

 (Krotność= 11)

11,65 m2 11,650

razem m2 11,650

362 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy na samochodzie

6,98*2,5 m2 17,450

razem m2 17,450
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363 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu 
pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm

 (Krotność= 20)

6,98*2,5 m2 17,450

razem m2 17,450

364 KNR-W
2-02

0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

11,65*0,2*100/1000 t 0,233

17,45*0,3*120/1000 t 0,628

razem t 0,861

5.4.  Roboty murowe i ocieplenie ścian od wewnątrz

365 KNR BC-01
0103/01

Ściany pełne grubości 24cm budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni 
czołowej profilowanej z cięciem bloczków piłą taśmową

parter    3,6*(5,61+1,88+2,65+10,6) m2 74,664

-(1,0*2,1*3+0,9*2,1) m2 -8,190

pietro    3,3*11,1 m2 36,630

razem m2 103,104

366 KNR BC-01
0108/01

Ścianki działowe pełne o grubości 11,5cm z bloczków YTONG

parter    3,6*(2,3+2,3+2,3+5,57+1,63+6,98+2,2+4,65+2,3+4,35) m2 124,488

-(1,0*2,1*6+0,9*2,1*2) m2 -16,380

pietro    3,3*(5,6+5,65+4,65+4,65)*80% m2 54,252

-0,9*2,0*4 m2 -7,200

razem m2 155,160

367 KNR-W
2-02

2003/08

Ścianki działowe - zabudowy sanitarne

parter    3,6*(1,85+2,75+0,7) m2 19,080

pietro    3,3*(2,1+2,1) m2 13,860

razem m2 32,940

368 KNR
BC-01r02
0106/01

Izolacje ścian - mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego 15 cm

1,7*(3,6+3,6+11,1) m2 31,110

3,3*3,8 m2 12,540

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

razem m2 118,726

369 KNR
BC-01r02
0106/01

Izolacje ścian - mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego 20 cm

3,6*44,1 m2 158,760

-(1,1*2,1*2+1,2*2,15*9+1,15*2,1) m2 -30,255

razem m2 128,505

5.5.  Posadzki

5.5.1.  Posadzki na parterze + pod schodami

370 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

klatka    22,3 m2 22,300

razem m2 124,450

371 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna  gr. 10cm

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

klatka    22,3 m2 22,300

razem m2 124,450

372 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

klatka    22,3 m2 22,300

razem m2 124,450

373 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 5 cm
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102,15*0,05 m3 5,108

klatka    22,3*0,05 m3 1,115

razem m3 6,223

374 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

klatka    22,3 m2 22,300

razem m2 81,750

375 KNR 2-02u2
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

razem m2 42,700

5.5.2.  Posadzkina poddasza

376 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

gres    4,15+4,15 m2 8,300

panele    22,15+20,25+20,25+22,15 m2 84,800

klatka    4,65 m2 4,650

razem m2 97,750

377 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Floormate 500 
A lub równoważna+ Ethafoam 222-E lub równoważna  gr.  4 cm

gres    4,15+4,15 m2 8,300

panele    22,15+20,25+20,25+22,15 m2 84,800

klatka    4,65 m2 4,650

razem m2 97,750

378 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm

gres    4,15+4,15 m2 8,300

panele    22,15+20,25+20,25+22,15 m2 84,800

klatka    4,65 m2 4,650

razem m2 97,750

379 KNR 2-02
1101/02

Wylewka betonowa z betonu  zbrojona przeciwskurczowo - gr. 4 cm

93,1*0,04 m3 3,724

klatka    4,65*0,04 m3 0,186

razem m3 3,910

380 KNR 2-02
1118/08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą

gres    4,15+4,15 m2 8,300

klatka    4,65 m2 4,650

razem m2 12,950

381 KNR 2-02u2
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych

panele    22,15+20,25+20,25+22,15 m2 84,800

razem m2 84,800

5.5.3.  Klatka sch. zewnętrzna

382 ZKNR C-2.1
0616/04

Wykonanie powłoki epoksydowej antypoślizgowej - posypka

11,65 m2 11,650

razem m2 11,650

383 KNP 2
1108.8/01

Zatarcie powierzchni świeżego betonu na posadzkach zatartych na ostro

11,65 m2 11,650

razem m2 11,650

5.6.  Ściany wykończenie

384 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

wew 24cm    

parter    3,6*(5,61+1,88+2,65+10,6)*2 m2 149,328

-(1,0*2,1*3+0,9*2,1)*2 m2 -16,380

pietro    3,3*11,1*2 m2 73,260

wew 12cm    

parter    3,6*(2,3+2,3+2,3+5,57+1,63+6,98+2,2+4,65+2,3+4,35)*2 m2 248,976

-(1,0*2,1*6+0,9*2,1*2)*2 m2 -32,760

pietro    3,3*(5,6+5,65+4,65+4,65)*80%*2 m2 108,504

-0,9*2,0*4*2 m2 -14,400

zew    
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1,7*(3,6+3,6+11,1) m2 31,110

3,3*3,8 m2 12,540

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

3,6*44,1 m2 158,760

-(1,1*2,1*2+1,2*2,15*9+1,15*2,1) m2 -30,255

razem m2 763,759

385 KNR 2-02
0815/03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

wew 24cm    

parter    3,6*(5,61+1,88+2,65+10,6)*2 m2 149,328

-(1,0*2,1*3+0,9*2,1)*2 m2 -16,380

pietro    3,3*11,1*2 m2 73,260

wew 12cm    

parter    3,6*(2,3+2,3+2,3+5,57+1,63+6,98+2,2+4,65+2,3+4,35)*2 m2 248,976

-(1,0*2,1*6+0,9*2,1*2)*2 m2 -32,760

pietro    3,3*(5,6+5,65+4,65+4,65)*80%*2 m2 108,504

-0,9*2,0*4*2 m2 -14,400

zew    

1,7*(3,6+3,6+11,1) m2 31,110

3,3*3,8 m2 12,540

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

3,6*44,1 m2 158,760

-(1,1*2,1*2+1,2*2,15*9+1,15*2,1) m2 -30,255

razem m2 763,759

386 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

wew 24cm    

parter    3,6*(5,61+1,88+2,65+10,6)*2 m2 149,328

-(1,0*2,1*3+0,9*2,1)*2 m2 -16,380

pietro    3,3*11,1*2 m2 73,260

wew 12cm    

parter    3,6*(2,3+2,3+2,3+5,57+1,63+6,98+2,2+4,65+2,3+4,35)*2 m2 248,976

-(1,0*2,1*6+0,9*2,1*2)*2 m2 -32,760

pietro    3,3*(5,6+5,65+4,65+4,65)*80%*2 m2 108,504

-0,9*2,0*4*2 m2 -14,400

zew    

1,7*(3,6+3,6+11,1) m2 31,110

3,3*3,8 m2 12,540

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

1,7*10,5+0,5*10,5*3,75 m2 37,538

3,6*44,1 m2 158,760

-(1,1*2,1*2+1,2*2,15*9+1,15*2,1) m2 -30,255

razem m2 763,759

5.7.  Sufity

5.7.1.  Sufity parteru

387 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

razem m2 102,150

388 KNR K-09
0202/04

Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

razem m2 102,150

389 KNR K-09
0202/05

Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700

razem m2 102,150

390 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

gres    2,9+3,2+8,2+4,2+3,2+2,5+2,7+23,5+4,9+4,15 m2 59,450

panele    21,4+11,3+10,0 m2 42,700
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razem m2 102,150

5.7.2.  Sufity poddasza + klatka sch.

391 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

5,75*3,6 m2 20,700

razem m2 20,700

392 KNR 9-12
0301/07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 
krokwiowego - 20cm

138,95/cos(35) m2 169,627

14,15/cos(5) m2 14,204

razem m2 183,831

393 KNR 9-12
0301/08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej -układanymi nad sufitem 
podwieszanym 10cm

5,5*11,1 m2 61,050

3,0*11,1 m2 33,300

3,0*(3,65+3,65) m2 21,900

3,8*3,2 m2 12,160

razem m2 128,410

394 KNR 2-02
2011/01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 60cm

5,5*11,1 m2 61,050

3,0*11,1 m2 33,300

3,0*(3,65+3,65) m2 21,900

3,8*3,2 m2 12,160

razem m2 128,410

395 KNR K-09
0202/06

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

5,5*11,1 m2 61,050

3,0*11,1 m2 33,300

3,0*(3,65+3,65) m2 21,900

3,8*3,2 m2 12,160

razem m2 128,410

396 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

5,5*11,1 m2 61,050

3,0*11,1 m2 33,300

3,0*(3,65+3,65) m2 21,900

3,8*3,2 m2 12,160

razem m2 128,410

5.8.  Dachy

5.8.1.  Dach

397 KNR K-05
0102/01

Mocowanie folii na krokwiach

153,1/cos(35) m2 186,901

razem m2 186,901

398 KNR K-05
0104/06

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm

153,1/cos(35) m2 186,901

razem m2 186,901

399 KNR K-05
0105/03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm

153,1/cos(35) m2 186,901

razem m2 186,901

400 KNR K-05
0103/04

Montaż deski okapowej

12,5+4,25+4,1 m 20,850

razem m 20,850

401 KNR K-05
0204/01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu

12,5+4,25+4,1 m 20,850

razem m 20,850

402 KNR K-05
0205/03

Obróbka kominów na dachach krytych dachówkami

5,0 m 5,000

razem m 5,000



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robót Strona 40/52

Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Branża budowlana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

403 KNR K-05
0201/05

Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej

153,1/cos(35) m2 186,901

razem m2 186,901

404 KNR K-05
0203/01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów krytych dachówkami szczytowymi

12,3*2/cos(35) m 30,031

razem m 30,031

405 KNR K-05
0202/01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską

12,5 m 12,500

razem m 12,500

406 KNR K-05
0202/05

Montaż denka gąsiora

2 szt 2,000

razem szt 2,000

407 KNNR 2
0504/02

Obróbki z blachy tytan cynk

komin h uśrednione    1,0*5,1 m2 5,100

boki zadaszenia    2*(0,5*3,6*2,5) m2 9,000

razem m2 14,100

408 KNR 2-02u2
0530/03

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy z blachy tytan cynk

12,5+4,25+4,1 m 20,850

razem m 20,850

409 KNR 2-02u2
0531/02

Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy tytan cynk

5,0*2 m 10,000

6,0*2 m 12,000

razem m 22,000

5.8.2.  Dachy nad  klatką schodową

410 KNNR-W 2
0501/03

Pokrycie dachowe dwuwarstwowe z membrany samoprzylepnej

3,0*5,5 m2 16,500

razem m2 16,500

411 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Roofmate SL 
10 lub równoważna  gr. 10cm

3,0*5,5 m2 16,500

razem m2 16,500

412 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana EPDM nawierzchniowa

3,0*5,5 m2 16,500

razem m2 16,500

413 KNNR 2
1105/03

Wyłaz dachowy

0,8*0,8 m2 0,640

razem m2 0,640

attyka

414 KNNR-W 2
0501/03

Pokrycie dachowe dwuwarstwowe z membrany samoprzylepnej

14,0*0,6 m2 8,400

razem m2 8,400

415 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome+ pionowe  konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych np. Roofmate SL 10 
lub równoważna  gr. 10cm

14,0*0,6 m2 8,400

razem m2 8,400

416 KNR 0-22
0527/02

Krycie dachów - x 2 samoprzylepna membrana EPDM nawierzchniowa

14,0*0,6 m2 8,400

razem m2 8,400

417 KNR 0-21
4004/06

Poszycie dachów  z płyt wiórowych OSB gr 25mm
Nr ST: 452-8

14,0*0,7 m2 9,800

razem m2 9,800

418 KNNR 2
0504/02

Obróbki z blachy tytan cynk

14,0*0,7 m2 9,800
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razem m2 9,800

5.9.  Stlarka i ślusarka

419 KNKRB 2
1201/01

Balustrady schodowe

35+3,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 m 46,000

razem m 46,000

420 KNNR 2
1102/03

Okna skrzynkowe, fabrycznie wykończone jedno, dwu i trójdzielne

1,15*2,15*13 m2 32,143

razem m2 32,143

421 KNR 2-02
1016/01

Drzwi antywłamaniowe wraz z ościeżnicą do mieszkań - stalowe

3 szt 3,000

razem szt 3,000

422 KNR 2-02
1016/01

Drzwi zewnętrzne do pom. gosp

2 szt 2,000

razem szt 2,000

423 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi płycinowe w mieszkaniach

7 szt 7,000

razem szt 7,000

424 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do kotłowni

1 szt 1,000

razem szt 1,000

425 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia gosp

2 szt 2,000

razem szt 2,000

426 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa i montaż: drzwi stalowe do komórek

4 szt 4,000

razem szt 4,000

5.10.  Elewacja

5.10.1.  Elewacja klatki schodowej

427 KNNR 2
1903/02

Okładzina - panele z pooliwęglanu komorowego , w systemie pióro-wpust. wraz z drzwiami

7,5*(5,9*2+3,9) m2 117,750

razem m2 117,750

5.10.2.  Elewacja domu

428 KNR 4-01
0619/03

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: 453-5

6,0*12,5 m2 75,000

5,1*12,5 m2 63,750

5,1*12,1*2 m2 123,420

2*0,5*12,1*4,2 m2 50,820

-1,15*2,15*13 m2 -32,143

-1,15*2,1*5 m2 -12,075

razem m2 268,772

429 KNR 9-13
0101/01

Przygotowanie podłoża  - zmycie podłoża myjką ciśnieniową
Nr ST: 453-5

6,0*12,5 m2 75,000

5,1*12,5 m2 63,750

5,1*12,1*2 m2 123,420

2*0,5*12,1*4,2 m2 50,820

-1,15*2,15*13 m2 -32,143

-1,15*2,1*5 m2 -12,075

razem m2 268,772

430 KNR K-09
0103/10

Wyrównanie dużych ubytków na ścianach o grubości warstwy do 10mm - w miejscach wymiany 
okien
Nr ST: 453-5

0,15*(1,15+2*2,15)*13 m2 10,628

0,1*(1,15+2*2,1)*5 m2 2,675
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razem m2 13,303

431 KNR K-09
0103/05

Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków - założóno 20%
Nr ST: 453-5

268,772*20% m2 53,754

razem m2 53,754

432 KNR 4-01
0315/04

Uzupełnienie gzymsów

12,5*2*0,4 m3 10,000

razem m3 10,000

433 KNR K-08
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi
metodą lekką mokrą

6,0*12,5 m2 75,000

5,1*12,5 m2 63,750

5,1*12,1*2 m2 123,420

2*0,5*12,1*4,2 m2 50,820

-1,15*2,15*13 m2 -32,143

-1,15*2,1*5 m2 -12,075

razem m2 268,772

434 KNR K-08
0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

0,15*(1,15+2*2,15)*13 m2 10,628

0,1*(1,15+2*2,1)*5 m2 2,675

razem m2 13,303

435 KNR 2-02
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
mechanicznie - tynk cemewntowo-wapienny biały 1cm

6,0*12,5 m2 75,000

5,1*12,5 m2 63,750

5,1*12,1*2 m2 123,420

2*0,5*12,1*4,2 m2 50,820

-1,15*2,15*13 m2 -32,143

-1,15*2,1*5 m2 -12,075

0,15*(1,15+2*2,15)*13 m2 10,628

0,1*(1,15+2*2,1)*5 m2 2,675

razem m2 282,075

Rusztowania

436 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

6,0*12,5 m2 75,000

5,1*12,5 m2 63,750

5,1*12,1*2 m2 123,420

2*0,5*12,1*4,2 m2 50,820

razem m2 312,990

437 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 10440,0376455 r-g (poz. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435)

Skład zespołu roboczego= 10

Współczynnik przestoju= 0,84

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

6.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1.  Przygotowanie terenu

438 KNR 2-21
0101/01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

(9485-1743)*0,02 m3 154,840

razem m3 154,840

439 KNR 2-01
0233/05

Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - 
maroniwelacja

(9485-1743) m2 7.742,000

razem m2 7.742,000

6.2.  Nawierzchnie utwardzone

6.2.1.  Chodniki

440 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

(115+265+55+9*3) m2 462,000

razem m2 462,000
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441 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 2)

(115+265+55+9*3) m2 462,000

razem m2 462,000

442 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

(115+265+55+9*3) m2 462,000

razem m2 462,000

443 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 5)

(115+265+55+9*3) m2 462,000

razem m2 462,000

444 KNR 0-11
0316/01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 40mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

(115+265+55+9*3) m2 462,000

razem m2 462,000

6.2.2.  Droga

445 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

446 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 6)

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

447 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

448 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 5)

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

449 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

450 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 5)

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

451 KNR 0-11
0316/01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 40mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

1463 m2 1.463,000

razem m2 1.463,000

6.2.3.  Stanowiska postojowe

452 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

etap 1    849,82 m2 849,820

razem m2 849,820

453 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 7)

etap 1    849,82 m2 849,820

razem m2 849,820

454 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku - 10 cm

etap 1    849,82*0,1 m3 84,982

razem m3 84,982

455 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

etap 1    849,82 m2 849,820
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razem m2 849,820

456 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 5)

etap 1    849,82 m2 849,820

razem m2 849,820

457 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku - analogia  gr. 15 cm - wzmocniona warstwa pod 
nawierzchnię trawiastą

etap 1    849,82*0,15 m3 127,473

razem m3 127,473

458 KNR 2-21
0401/01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II

etap 1    849,82 m2 849,820

razem m2 849,820

6.2.4.  Zieleń

459 KNR 2-21
0213/01

Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm

4887,87/10000 ha 0,489

razem ha 0,489

460 KNR 2-21
0401/01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II

4887,87 m2 4.887,870

razem m2 4.887,870

6.2.5.  Krawężniki , obrzeża

461 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

obrzeza    (3,35*6+58+10+85+7+3,35*3+36)*(0,3*0,12+0,1*0,1) m3 10,403

kraweżnik    (31+105+93,5-3*3+61)*(0,3*0,12+0,1*0,1) m3 12,949

krawęznik obniżony    63*5*(0,3*0,12+0,1*0,1)*(0,3*0,12+0,1*0,1) m3 0,667

razem m3 24,019

462 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

kraweżnik    (31+105+93,5-3*3+61) m 281,500

krawęznik obniżony    63*5 m 315,000

razem m 596,500

463 KNR 2-31
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

obrzeza    (3,35*6+58+10+85+7+3,35*3+36) m 226,150

razem m 226,150
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1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE m2 0

2. BUDYNEK A m2 0

2.1. ROBOTY ZIEMNE m2 0

2.2. KONSTRUKCJA m2 0

2.2.1. Fundamenty m2 0

2.2.2. Ściany  żelbetowe m2 0

2.2.3. Stropy monolityczne, wieńce, belki m2 0

2.2.4. Klatka schodowa m2 0

2.2.5. Roboty murowe m2 0

2.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

2.3.1. Ścianki działowe m2 0

2.3.2. Elewacja m2 0

2.3.3. Dach m2 0

2.3.4. Stolarka okienna m2 0

2.3.5. Stolarka drzwiowa m2 0

2.3.6. Ślusarka architektoniczna m2 0

2.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

2.4.1. Posadzki m2 0

2.4.2. Sufity m2 0

2.4.3. Ściany m2 0

3. BUDYNEK B m2 0

3.1. ROBOTY ZIEMNE m2 0

3.2. KONSTRUKCJA m2 0

3.2.1. Fundamenty m2 0

3.2.2. Ściany  żelbetowe m2 0

3.2.3. Stropy monolityczne, wieńce, belki m2 0

3.2.4. Klatka schodowa m2 0

3.2.5. Roboty murowe m2 0

3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

3.3.1. Ścianki działowe m2 0

3.3.2. Elewacja m2 0

3.3.3. Dach m2 0

3.3.4. Stolarka okienna m2 0

3.3.5. Stolarka drzwiowa m2 0

3.3.6. Ślusarka architektoniczna m2 0

3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

3.4.1. Posadzki m2 0

3.4.2. Sufity m2 0

3.4.3. Ściany m2 0

4. BUDYNEK C m2 0

4.1. ROBOTY ZIEMNE m2 0

4.2. KONSTRUKCJA m2 0

4.2.1. Fundamenty m2 0

4.2.2. Ściany  żelbetowe m2 0

4.2.3. Stropy monolityczne, wieńce, belki m2 0

4.2.4. Klatka schodowa m2 0

4.2.5. Roboty murowe m2 0

4.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

4.3.1. Ścianki działowe m2 0

4.3.2. Elewacja m2 0

4.3.3. Dach m2 0

4.3.4. Stolarka okienna m2 0

4.3.5. Stolarka drzwiowa m2 0

4.3.6. Ślusarka architektoniczna m2 0

4.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 0

4.4.1. Posadzki m2 0

4.4.2. Sufity m2 0

4.4.3. Ściany m2 0

5. BUDYNEK H m2 0

5.1. Rozbiórki m2 0

5.2. Izolacje ścian piwnicy m2 0

5.3. Konstrukcja m2 0

5.3.1. Fundament pod schody m2 0

5.3.2. Płyta fundamentowa - posadzka m2 0
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5.3.3. Strop i elementy żelbetowe nad parterem m2 0

5.3.4. Strop nad klatką schodową m2 0

5.3.5. Konstrukcja drewniana m2 0

5.3.6. Klatka schodowa m2 0

5.4. Roboty murowe i ocieplenie ścian od wewnątrz m2 0

5.5. Posadzki m2 0

5.5.1. Posadzki na parterze + pod schodami m2 0

5.5.2. Posadzkina poddasza m2 0

5.5.3. Klatka sch. zewnętrzna m2 0

5.6. Ściany wykończenie m2 0

5.7. Sufity m2 0

5.7.1. Sufity parteru m2 0

5.7.2. Sufity poddasza + klatka sch. m2 0

5.8. Dachy m2 0

5.8.1. Dach m2 0

5.8.2. Dachy nad  klatką schodową m2 0

5.9. Stlarka i ślusarka m2 0

5.10. Elewacja m2 0

5.10.1. Elewacja klatki schodowej m2 0

5.10.2. Elewacja domu m2 0

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU m2 0

6.1. Przygotowanie terenu m2 0

6.2. Nawierzchnie utwardzone m2 0

6.2.1. Chodniki m2 0

6.2.2. Droga m2 0

6.2.3. Stanowiska postojowe m2 0

6.2.4. Zieleń m2 0

6.2.5. Krawężniki , obrzeża m2 0

Razem m2 0

Podatek VAT m2 0

Ogółem kosztorys m2 0
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1 Betoniarze gr.II r-g 1.451,978

2 Blacharze gr.II r-g 255,094

3 Brukarze gr.II r-g 91,068

4 Brukarze gr.III r-g 4.298,885

5 Cieśle gr.II r-g 3.782,039

6 Cieśle gr.III r-g 1.005,971

7 Dekarze gr.II r-g 3.207,420

8 Malarze gr.II r-g 280,486

9 Montażyści gr.II r-g 210,009

10 Montażyści gr.III r-g 290,532

11 Monterzy gr.II r-g 952,542

12 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 7,200

13 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 3,600

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 32,432

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 9,790

16 Murarze gr.II r-g 149,008

17 Murarze gr.III r-g 1.497,233

18 Ogrodnicy gr.I r-g 1.756,998

19 Ogrodnicy gr.II r-g 49,344

20 Operatorzy gr.II r-g 1,224

21 Posadzkarze gr.II r-g 984,915

22 Posadzkarze gr.III r-g 419,946

23 Robocizna r-g 88,991

24 Robotnicy gr.I r-g 14.919,979

25 Robotnicy gr.II r-g 1.389,249

26 Robotnicy r-g 10.400,211

27 Spawacze gr.II r-g 9,790

28 Szklarze gr.II r-g 227,940

29 Tynkarze gr.III r-g 9.698,928

30 Zbrojarze gr.II r-g 6.543,947

Razem 64.016,748



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie materiałów Strona 48/52

Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Branża budowlana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 1,454

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,198

3 Balustrady balkonów - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo m 56,340

4 Balustrady balkonów porfenetr m 78,000

5 Balustrady klatek schodowych - konstrukcja ze stali malowanej proszkowo m 61,200

6 Balustrady schodowe m 46,000

7 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 24,980

8 Beton zwykły C20/25 (B-25) W6 m3 293,794

9 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 750,776

10 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 68,786

11 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8 m3 39,984

12 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 66,840

13 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 18,375

14 Beton zwykły m3 70,798

15 Blacha cynkowo-tytanowa 0,45-0,65mm kg 9.888,823

16 Blacha cynkowo-tytanowa 0,65-1,0mm kg 1.018,980

17 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 219,554

18 Blachowkręty szt 457,207

19 Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x11,5 cm kl. 
PP4/0.6S - profilowany na pióro i wpust

m2 158,263

20 Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x24 cm kl. 
PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust

m2 105,166

21 Bloczki 59,9x19,9x24 kl. m2 842,919

22 Bloczki 59,9x19,9x30 kl. m2 1.185,707

23 Bloczki multipor 15cm m2 121,101

24 Bloczki multipor 20cm m2 131,075

25 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4.410,000

26 Cement portlandzki 35 kg 1.078,000

27 Cement portlandzki 35 t 2,326

28 Dachówka podstawowa szt 2.429,713

29 Dachówka szczytowa lewa/prawa szt 90,093

30 Denko gąsiora szt 2,000

31 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,516

32 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 3,435

33 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,753

34 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,324

35 Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,063

36 Dostawa i montaż drabina systemowa na dach kpl. 3,000

37 Dostawa i montaż: drzwi  płycinowe w mieszkaniach szt 7,000

38 Dostawa i montaż: drzwi stalowe do komórek szt 31,000

39 Dostawa i montaż: drzwi stalowe do kotłowni szt 73,000

40 Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia gosp szt 2,000

41 Dostawa i montaż: drzwi stalowe do pomieszczenia komórek szt 6,000

42 Dostawa i montaż: elementy betonowe prefabrykowane km 142,527

43 Dostawa i montaż: wpust dachowy podgrzewany szt 6,000

44 Dostawa i montaż: zacieranie na gładko płyty fundmanetowej + utwardzanie 
chemiczne

m2 119,640

45 Drewno na stemple budowlane m3 0,844

46 Drewno na stemple m3 0,012

47 Drut stalowy miękki 3mm kg 19,001

48 Drzwi aluminiowe balkonowe m2 270,144

49 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne m2 8,505

50 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 18,450

51 Drzwi antywłamaniowe wraz z ościeżnicą do mieszkań szt 30,000

52 Drzwi zewnętrzne do pom. gosp szt 2,000

53 Elementy prefabrykowane - bloki pełne mieszkania szt 12,000

54 Elementy prefabrykowane - bloki pełne szt 6,000

55 Farba emulsyjna dm3 135,892

56 Farba lateksowa dm3 319,367

57 Farba olejna do gruntowania dm3 1,040

58 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,979

59 Folia kubełkowa m2 204,952

60 Folia PE gr. 02mm m2 2.773,438

61 Folia poliet. paroszczelna m2 202,214

62 Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 205,591
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63 Gąsior szt 31,250

64 Gips budowlany szpachlowy kg 3.179,697

65 Gips budowlany szpachlowy t 0,201

66 Gips szpachlowy na podłożach gipsowych kg 585,890

67 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 47,759

68 Gwoździe miedziane kg 0,417

69 Haki do muru kg 25,335

70 Izolacja akustyczna m2 132,600

71 Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 661,436

72 Klamra do gąsiorów szt 31,250

73 Klamry ciesielskie kg 30,155

74 Klej bitumiczny kg 217,895

75 Klej do ociepleń uniwersalny kg 12.615,370

76 Klej winylowy Polacet kg 757,566

77 Kołki do wstrzeliwania szt 1.039,842

78 Kołki rozporowe szt 208,858

79 Konsola BSP KW1/A-B-LOS m2 1.585,482

80 Konstrukcja stalowa wraz z zab. antyk. i p.poż. t 0,378

81 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1.973,125

82 Kotwy do mocowania konsoli i rusztu szt 4.756,446

83 Kotwy szt 1.557,368

84 Krawędziaki iglaste kl.II m3 6,320

85 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 608,430

86 Kształtowniki profilowane  C-50x0,60 m 292,180

87 Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 108,321

88 Kształtowniki stalowe profil C m 67,527

89 Kształtowniki stalowe profil U m 25,034

90 Listwa do taśmy Wakaflex m 6,000

91 Listwa przyścienna m 2.064,744

92 Listwy przyścienne bukowe m 147,900

93 Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II m3 1,937

94 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 195,183

95 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 48,796

96 membrana gumowo-bitumiczna Grace Preprufe lub równowaną m2 143,230

97 Membrana np. Preprufe 160 R lub równoważna m2 701,211

98 Membrana samoprzylepna EPDM nawierzchniowa m2 55,278

99 Membrana samoprzylepna EPDM m2 862,178

100 Membrana samoprzylepna m2 1.690,817

101 Nasiona traw kg 114,754

102 Nawierchnia wzmocniona m3 137,671

103 Obrzeża betonowe  30x8cm m 230,673

104 Okna skrzynkowe m2 32,143

105 Panele aluminiowe m2 49,140

106 Panele podłogowe bezklejowe m2 132,600

107 Panele podłogowe m2 332,821

108 Panele z poliwęglanu m2 121,282

109 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 47,105

110 Pasta podłogowa kg 67,339

111 Pianka poliuretanowa dm3 85,957

112 Piasek do nawierzchni drogowych m3 236,892

113 Piasek do zapraw m3 248,322

114 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 293,606

115 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 202,290

116 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów 
podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm

m2 191,184

117 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, 
grub. 100 mm

m2 134,831

118 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm komunikacja m2 736,359

119 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm mrozoodpormy m2 45,900

120 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 571,704

121 Płytki z betonu komórkowego 49x24x 6cm szt 2.282,929

122 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 6.770,609

123 Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,270

124 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 166,191
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125 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,422

126 Płyty pomostowe robocze m2 12,878

127 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 299,183

128 Płyty styropianowe EPS100 m3 7,324

129 Płyty styropianowe np. Ethafoam 222-E lub równoważna m2 1.366,140

130 Płyty styropianowe np. Floormate 500 A lub równoważna m3 234,400

131 Płyty styropianowe np.Roofmate SL 10 lub równoważna m3 2,615

132 Płyty z wełny mineralnej m2 33,928

133 Pochwyty stalowe do balustrad schodowych kg 244,800

134 Podkładki pod szyby szt 1.313,873

135 Podkonstrukcja pod panele m2 117,750

136 Podokienniki z konglomeratu kamiennego szer. 20cm szt 128,640

137 Posypka na beton kg 58,250

138 Preparat do wykonywania przepony poziomej kg 387,000

139 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 30,060

140 Pręty zbrojeniowe żebrowane t 121,014

141 Profil nośny 60/27 m 243,979

142 Profil przyścienny 28/27 m 51,364

143 Rozbiórka istniejących obiektów wraz z utylizacją odpadów - wiata + budynek 
inwentarski

kpl 1,000

144 Siatka z włókna szklanego m2 1.491,350

145 Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,251

146 Sklejka wodoodporna m3 3,645

147 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 7,385

148 Sucha miesz.tynk.miner. kg 231,662

149 Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego m2 200,674

150 Środek antyadhezyjny kg 358,042

151 Środek impregnacyjny kg 5,560

152 Śruby podkładki i nakrętki kg 94,422

153 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 147,671

154 Taśma Preprufe Tape szer 100mm lub równoważną m 12,455

155 Taśma spoinowa m 258,401

156 Taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 13,125

157 Taśma Wakaflex m 7,250

158 Taśma wentylacyjna okapu m 21,267

159 Taśma mb 59,720

160 Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 620,605

161 Tłuczeń kamienny sortowany t 1.177,079

162 Tynk cem.wap. biały kg 4.967,730

163 Tynk renowacyjny kg 3.748,758

164 Uchwyty do rur spustowych kpl 7,260

165 Uchwyty do rynien dachowych kpl 41,700

166 Uszczelka wentylacyjna kalenicy m 13,125

167 Warstwa sczepna mineralna kg 890,610

168 Wiertła szt 2,150

169 Wieszak w 60/100 szt 195,183

170 Wkładka wentylacyjna szt 37,380

171 Wkręty do blach samogwintujące szt 3.990,756

172 Wkręty do płyt gipsowych kg 4,109

173 Woda m3 127,574

174 Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 17,500

175 Wycieraczka wewnętrzna systemowa 0,4x0,60m kpl. 3,000

176 Wykładzina podłogowa Winylowa m2 917,497

177 Wyłaz dachowy 1,0x1,0m kpl 4,000

178 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 18,354

179 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 2,108

180 Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 2,635

181 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,325

182 Zaprawa cementowa M12 m3 0,288

183 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,286

184 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 131,553

185 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 17,702

186 Zaprawa klejąca kg 4.447,191

187 Zaprawa murarska kg 743,018

188 Zaprawa spoinująca kg 419,366
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189 Zaprawa wapienna m.4 m3 19,229

190 Zaprawa m3 50,221

191 Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylenowe kg 46,710

192 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 100,734

193 Żywica dm3 17,480

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat myjący ciśnieniowy m-g 32,253

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 501,259

3 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,782

4 Czas pracy deskowania m-g 370.656,299

5 Deskowanie systemowe m-g 1.221,806

6 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 804,772

7 Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1) m-g 2,923

8 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 4,350

9 Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 475,580

10 Nożyce do prętów m-g 955,302

11 Piła do cięcia płytek m-g 48,125

12 Piła taśmowa elektryczna m-g 7,227

13 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 13,841

14 Pompa do betonu na samochodzie m-g 111,946

15 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 81,000

16 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 715,802

17 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,782

18 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 15,680

19 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 215,556

20 Samochód dostaw.do 0.9t m-g 69,381

21 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 497,359

22 Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 6,135

23 Samochód samowyładowczy   5t m-g 10,307

24 Samochód skrzyniowy   5t m-g 138,190

25 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 48,623

26 Sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 7,310

27 Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 131,100

28 Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0,928

29 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,910

30 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 25,282

31 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 23,798

32 Środek transportowy m-g 54,000

33 Ubijak spalinowy m-g 106,864

34 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 16,004

35 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 215,413

36 Wibrator pogrążalny m-g 124,102

37 Wibrator m-g 13,879

38 Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 218,500

39 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 594,425

40 Zrywarka przyczepna m-g 6,194

41 Żuraw okienny m-g 9,748

42 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,488

43 Żuraw wieżowy torowy m-g 64,883

Razem 378.249,107

Praca rusztowań

Razem


