Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujgcych w Zywcu w ramach Programu integracji spoteczno$ci

romskiej w Polsce na lata 2014 — 2020, realizowanego od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 przez Gmine Zywiec — budynek przy ul.
Wesota 74”

Umowanr ....ccceeeeeee..

zawartaw dniu .................... roku w Zywcu pomiedzy:

Gming Zywiec reprezentowang przez Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.
0. z siedziba w Zywcu przy ul. Zamkowa 14, NIP 553-22-37-202, wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000143665 w imieniu ktérego dziata:

Prezes Zarzgdu mgr inz. GraZyna Kita ,
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

.......................... dziatajacym pod firmg .................................... Z siedzibg w
................... pod adresem .............................. wpisanym do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej pod numerem ................... PIZ€Z wvvviriiiiinnnnn , Regon ................... ,
NIP..cooooiii . , kapital zaktadowy (dot. spotek handlowych) .......................

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg” wybranym po przeprowadzeniu postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) o nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
budowlanych polegajacych na remoncie i modernizacji lokali mieszkalnych dla rodzin
romskich zamieszkujacych w Zywcu przy ul. Wesola 74.

2. Szczegdlowy zakres robot objetych niniejszg umowa okreslony zostat w przedmiarze robo6t i
dokumentacji projektowej, ktore stanowig zatgczniki do niniejszej umowy I bedace jej
integralng czgscia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy. Nieoszacowanie czy pominigcie elementow
robot, czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moga stanowi¢ podstawy do
zadania zmiany wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, wlasciwy do wykonania niniejszej umowy,
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz wszelkie niezbgdne materiaty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych umowa zgodnie z dokumentacja
projektowa, SIWZ, z nalezyta starannoscia, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjga projektowa i1 techniczng nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tych dokumentow 1 zgloszenia
Zamawiajacemu wykrytych w nich wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscia
nieprawidtowego czy niezgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedz¢ oraz $rodki finansowe
do realizacji prac objetych umowa.

Obowigzki Zamawiajqgcego
§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Dostarczenie dokumentacji technicznej i projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz
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1.

b)

c)
d)

Dziennikiem Budowy,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru,

odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 5,
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 6.

Obowigzki Wykonawcy
§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :

a)

b)

c)

d)

i)
)
K)

Sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych :
e harmonogramu rzeczowo finansowego 1 przedtozenie do akceptacji Zmawiajgcemu,
e Planu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
ustanowienie kierownika robdt i przedlozenie przed przystapieniem do realizacji prac
o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane;
przed przystagpieniem do wykonywania robOt zorganizowanie, zabezpieczenie i
utrzymywanie na koszt wilasny terenu budowy wraz z zorganizowaniem zaplecza,
a po zakonczeniu budowy jego likwidacja i przekazanie Zamawiajacemu,
zlecenie nadzorow branzowych zarzadcom urzadzen przebudowanych lub kolidujacych
z prowadzonymi pracami,
wlasciwy nadzor 1 przestrzeganie przepisOw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy i przepisOw ppoz.,
utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
Z ustawg z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.
U. 2 2016 . poz. 250) i Uchwalg Rady Miasta Zywca oraz z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 pdézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do
okreslenia miejsca sktadowania gruzu 1 odpadow powstalych podczas robot oraz
udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania,
zabezpieczenie na wlasny koszt mienia znajdujgcego si¢ na terenie prowadzonych prac,
zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow,
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
sporzadzenie dokumentacji  fotograficznej dla  wszystkich prowadzonych robdt,
W szczegblnosci robot zanikajacych,
kazdorazowe pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz przedmiotu odbioru wpisem do
Dziennika Budowy,
w przypadku niedopelnienia obowigzkow zgloszenia robot zanikowych lub ulegajacych
zakryciu Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastgpnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego,
informowanie Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,
zapewnienie materiatow i urzadzen uzytych do wykonania umowy, ktére odpowiadaja, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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P)
q)

Y

okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 290), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 883) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t i SIWZ,
okazanie na kazde zadanie Inspektora nadzoru Iub Zamawiajacego w stosunku
do wskazanych materialow znakow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty
technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Normg przenoszaca normy europejskie lub
normg panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaca t¢ norme¢
lub Polska Normag w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robot, (dokumentacje
nalezy wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg),

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,
przekazanie inwestorowi - Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami i o$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania z drogi, ulicy,

przedlozenie Zamawiajagcemu - W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy - wykazu 0sob
wykonujacych czynnosci niezb¢dne do realizacji zamowienia, w ramach zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozdziale 111 SIWZ,

w przypadku wystgpienia zmian dotyczacych zatrudnienia osob o ktorych mowa w pkt s)
przedtozenie Zamawiajagcemu na piSmie zaistniatych zmian - w terminie 5 dni od ich
zaistnienia,

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentu gwarancyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie inne czynnosci okreslone o opisie
przedmiotu zamdéwienia zawartym w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Inspektorom Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z
obowigzujagcym prawem.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Po przekazaniu terenu robot Wykonaweca staje si¢ gospodarzem placu budowy w rozumieniu
przepisdw ustawy prawo budowlane i zobowigzany jest m. in. do wykonywania wobec
organdw administracji publicznej oraz o0so6b trzecich obowigzkéw Zamawiajacego
(przedstawiciela inwestora) wynikajgcych z przepisow ustawy prawo budowlane - do dnia
odbioru robot,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego, pracownikOw 1 0so0b trzecich peing
odpowiedzialno§¢ prawng 1 finansowg za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych
wypadkow, powstalych przy wykonywaniu czynno$ci objetych umowag oraz w okresie
rekojmi i1 gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajagcych w zwigzku
z wykonywana umowg. Wykonawca ponosi takze peilng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia
mienia lub szkody wobec os6b lub na mieniu oso6b, spowodowane powstalymi wadami lub
usterkami wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest zados¢uczyni¢ prawnie 1 finansowo roszczeniom o0sOb
trzecich, zaszkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow powstatych przy
wykonywaniu czynno$ci objetych umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkow okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajacych
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14.

10.

11.

12.

13.

w zwigzku z wykonywang umowa przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez
osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy
przekaze roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmujacemu od poszkodowanego
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do wyplacalnosci
Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek na pierwsze zadanie Zamawiajacego przedstawic
aktualny bilans, biezace sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty pozwalajace ocenié
sytuacje ekonomiczng Wykonawcy i jego zdolnos¢ do wywigzywania si¢ z zobowigzan
finansowych w wyznaczonych terminach zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie od daty zlozenia wniosku o upadtosé
lub likwidacje, jak réwniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ
nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o tym fakcie.
Zamawiajagcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru
robot) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg niezaleznie
od tego, czyprace te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni), nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak
kierowanie budowa, kierowanie robotami, dostawa materiatow.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie, ze czynnosci o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez niego na podstawie umowy 0 pracg. W przypadku wskazania w Ofercie
podwykonawcow, ktorzy w ramach realizacji swojej czg¢sci beda wykonywali czynnosci o
ktorych mowa w ust.11 Wykonawca sklada Zamawiajagcemu oswiadczenie (w formie
odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych
podwykonawcow, ze czynnosci o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby
zatrudnione przez podwykonawcow na podstawie umowy o pracg. W przypadku wskazania
w Ofercie czeSci zamowienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie
woOwczas nie pozniej niz z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca skltada
Zamawiajacemu oswiadczenie (w formie odrgbnego dokumentu lub bezposrednio w
umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze w ramach
realizacji swojej czeSci czynnosci o ktorych mowa w ust.11, bedg wykonywane przez osoby
zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

I dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,
4) zwrocenia si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty wybrane sposrod
wskazanych ponizej dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawceg lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o0 prace o0sob wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna Zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO.

15. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy 1 dalsi
podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi w odniesieniu do zatrudniania na podstawie
umowy o prace wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci 1 dokumenty o ktéorych mowa w
ust.12.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelniania wszelkich obowigzkéw przewidzianych w
przepisach o ochronie danych osobowych oraz RODO i o$§wiadcza, Ze:

1)

2)

3)

znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie
danych osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $§rodkéw technicznych i1
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetlnialo wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotycza,

w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepisoOw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktorych dane dotycza.
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a)
b)

1)

2)

3)

4)

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§4
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
termin przekazania terenu robot do 2 dni od dnia podpisania umowy;
termin zakonczenia robot —do 31.10.2020r..

Odbigr
§5

Przedmiotem odbioru koncowego robdt bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1
niniejszej umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pisSmie gotowos$¢ odbioru koncowego robot,
po wczesniejszym potwierdzeniu gotowosci, wpisem do Dziennika budowy, przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy
Zamawiajacemu atesty oraz dokumenty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dokumentacj¢ powykonawcza (dwa egzemplarze), takze dostarczy dokumentacje zdjeciowa
zrealizowanych robot (na nosniku elektronicznym)
Zamawiajacy powota komisje odbiorowa, ktora w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru przystapi do odbioru koncowego robot.
Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédt odbioru koncowego robot, podpisany
przez przedstawicieli uczestnikOw procesu inwestycyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie ewentualnych wad.
Data podpisania protokotu odbioru koncowego robot jest rownoznaczna z datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze:
przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy réwniez dokumentacji powykonawczej),
Zamawiajagcy odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin celem jego ukonczenia,
przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczacymi stwierdzonych wad 1 wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin celem usunigcia wad albo korzysta z prawa zmniejszenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku,
przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczacymi stwierdzonych wad, zachowujac prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,
przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajacy odmawia odbioru
przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem usunigcia wad.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy czesci
wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 bez uprzedniego wezwania go do zapftaty i
wyznaczenia mu terminu, sktadajac jedynie o§wiadczenie o wysokosci potraconej kwoty.
W razie nie usuni¢cia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, z zachowaniem uprawnienia do naliczania kar umownych od terminu
wyznaczonego do ich usunigcia do dnia bezusterkowego odbioru koncowego. Zamawiajacy
dodatkowo zachowuje w takim wypadku takze prawo do dochodzenia odszkodowania, 0
ktorym mowa § 11 ust. 6.

10. O usunieciu wad Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego.
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11.

10.

11.

Protokoty odbioru stwierdzajace wykonanie prac bez zastrzezen stanowig podstawe do
wystawienia faktur za wykonanie prac objetych niniejsza umowa.

Warunki platnosci
§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysoko$ci L zt netto + VAT (stownie:
............................................. + VAT ), ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee.. 71 brutto
(stownie: ... ), zgodnie z kosztorysem ofertowym

sporzadzonym przez Wykonawce i warunkami przetargu, przy czym w sklad tego
wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie podwykonawcow.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu zamoéwienia, jak np.:
koszty projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejsza likwidacja,
koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ewentualnych utrudnien wynikajacych z
warunkoéw lokalizacyjnych, koszty uporzadkowania terenu (przywrocenia do stanu
pierwotnego), koszty zapewnienia warunkéw bhp i p-poz., koszty za ushugi geodezyjne
(wytyczenie, geodezja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajace z umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i powinno uwzglednia¢ wszelkie niezbedne koszty
wykonania przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie  obejmuje ryzyko i1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot stanowigcych przedmiot
umowy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te
koszty.

Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1

Zamawiajacy ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowigzek
podjecia 1 wykonania prac wynikajacych z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, co
strony potwierdza pisemnie.

W przypadku gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczno$¢ zaniechania
czgsécei robot przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do otrzymania wynagrodzenia za te roboty.

Wynikle w toku realizacji zamowienia roboty dodatkowe Wykonawca wykona na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP .

Do rozliczenia robot dodatkowych, zamiennych, dla ktorych zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tych
samych cen jednostkowych robot.

Do rozliczenia robot dodatkowych 1 zamiennych, dla ktorych nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania
sktadniki cenotworcze:_na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych i minimalnych cen
robocizny, sprzetu, materialéw oraz minimalnych wskaZnikéw narzutéw kosztéw zakupu,
kosztow posrednich oraz narzutow zysku itd. (dla wojewodztwa $laskiego) publikowanych w
biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robot. Ceny materiatow
nalezy okresli¢ na podstawie faktury zakupu.

Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonane wylgcznie na podstawie aneksu do
niniejszej umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotow
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koniecznosci 1 kosztorysoOw, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez
Zamawiajgcego.

12. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug w
Zakresie nastepujgcych towarow/ustug: .............ccoeeeeeeee e veevee oo Odprowadzenie
podatku w kwocie ............................zL. leZy po stronie Zamawiajgcego.

13. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.

14. Faktury czeSciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie obmiaru
wykonanych prac uwzgledniajacego ceny zawarte w Kosztorysie uproszczonym, przy czym
podstawg wystawienia faktur sg sporzadzone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokoly odbioru czgsciowego. Kwota faktur
czeSciowych stanowigca przedptate na poczet wynagrodzenia umownego podlega
rozliczeniu w fakturze koncowej i nie moze przekroczy¢ 80% catkowitej kwoty umownej
okreslonej w ust. 1.

15. Faktur¢ koncowa Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym robot, podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru i przekazaniu Zmawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

16. Do faktur czeSciowych/koncowej nalezy dotaczy¢é dowody =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

17. Termin zaptaty Wykonawcy nalezno$ci wynikajacej z faktur wynosi do 30 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego faktury wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 12 ust. 14 umowy. Date
wplywu nalezy potwierdzi¢ w siedzibie Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 553 22 37 202 i upowaznia
Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

19. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
dokonana zostanie z zastosowaniem ,,ptatnosci podzielonej” a Wykonawca zobowigzuje si¢
wskaza¢ na fakturze rachunek bankowy ujawniony w wykazie o ktorym mowa w art. 96b
ustawy o VAT.

20. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

21. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

22. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Odpowiedzialnosé za wady
§7
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytulu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat.
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10.

11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i1 na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie a w
sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa przyjmuje si¢ jako wiazacy Kodeks cywilny.
Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawng. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub
ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach budowlanych lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jako$ci, uszkodzenia lub usterki w
przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy lub
jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wilasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty bedace przedmiotem umowy
na okres ......... lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego, liczac od daty
dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego rob6t stanowigcych przedmiot
umowy.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajacemu dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do
tej czgsdci przedmiotu umowy, ktory w ramach gwarancji byl naprawiany.

W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ usunagé wady przedmiotu
umowy W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, a w przypadku
braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca odmoéwi usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmia lub
gwarancja jakosci, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacych, Zamawiajacy zlecg ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytulu rekojmi lub gwarancji.

Powierzenie usunigcia wad innemu podmiotowi (tj. zastgpcze wykonanie), nastapi na koszt
I ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutlu rekojmi i gwarancji jakos$ci oraz nie
wymaga upowaznienia sadu. Koszt zlecenia zastgpczego wykonania zostanie pokryty
Z pozostalej czesci zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zaptaty we wlasnym zakresie lub
Zamawiajacy kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem obciazg Wykonawce.
Szczegotowe obowigzki Wykonawcy precyzuje dokument gwarancyjny, zawarty w SIWZ.

Reprezentanci stron, RODO
§8

1. Wykonawca ustanawia .............o.ovviniiniiniiriiieiiineeeeanaann, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane - posiadajagcego uprawnienia budowlane w_specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kKierowanie robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, (odpowiednio uprawnienia budowlane
do kierowania robotami) zgodnie obowigzujagcym prawem.
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3.

4.

6.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym okresie obowigzywania umowy osoby
pehiace funkcje kierownika budowy i kierownikdéw robot.

Zamawiajacy powierza kontrole i nadzor nad realizacja zadania ................... bedacemu
inspektorem nadzoru i petnigcemu funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

Oprocz powotanego inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego koordynatorem
upowaznionym do wspotpracy z Wykonawcg jest:

lub
D)
Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ z Wykonawca w nastepujacy sposob:
1) w formie pisemnej: nadanie listu poleconego w placowce operatora pocztowego
na adres wskazany przez Wykonawce, traktuje si¢ jako skuteczne doreczenie w
terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode,
2) droga elektroniczng: nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie,
nadania e-maila,
3) telefonicznie,
4) osobiscie: Zamawiajacy bedzie przekazywal pisma Wykonawcy @ za
potwierdzeniem ich odbioru.
— przy czym z uwagi na pandemii COVID-19, Zamawiajacy preferuje kontakt droga
elektroniczng lub telefoniczng
O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowac
Zamawiajacego niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong, na co Wykonawca
wyraza zgodg.
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub 0sob wskazanych przez
Wykonawce, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie
,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz.1000) Zamawiajacy przekazuje informacje na temat przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego :
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych
Wykonawcy lub osob wskazanych przez Wykonawce jest Zywieckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego SP. z o. o. z siedziba w Zywcu ul. Zamkowa 14
reprezentowane przez Prezesa Zarzadu
a) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, z ktéorym moze si¢ Wykonawca skontaktowa¢ pod adresem poczty
elektronicznej: iod@infosystem-projekt.pl.
PODSTAWA PRAWNA | CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub 0s6b wskazanych przez Wykonawce odbywa sie w zwigzku z realizacjg
zadan wilasnych badz zleconych w tym w szczegdlno$ci w zwigzku z zawarciem 1 realizacja
niniejszej umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie bgda przekazywane innym
podmiotom, z wyjatkiem podmiotow uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisOw prawa.

10


mailto:iod@infosystem-projekt.pl

Zatgcznik nr 5 do SIWZ
dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

~Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujgcych w Zywcu w ramach Programu integracji spofecznosci
romskiej w Polsce na lata 2014 — 2020, realizowanego od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 przez Gmine Zywiec — budynek przy ul.
Wesota 74”

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane o0sobowe
Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce beda przechowywane jedynie w
okresie niezbednym do spetnienia celu, dla ktorego zostaly zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spetieniu celu, dla ktorego dane Wykonawcy lub 0sob
wskazanych przez Wykonawce zostaly zebrane, moga one by¢ przechowywane jedynie w
celach okreslonych w przepisach prawa,

PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH
OSOBOWYCH - Na zasadach okre$lonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawce osoba ma prawo do zadania od administratora:

a) dostepu do tresci swoich danych osobowych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

C) usunigcia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcg osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub 0sob wskazanych przez
Wykonawcg.

PRAWO DO COFNIECIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych
konieczne jest wyrazenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcg osoba zawsze
ma prawo nie wyrazi¢ takiej zgody, a w przypadku jej wczesniejszego wyrazenia, do
cofnigcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wplywu na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub 0s6b wskazanych przez Wykonawce do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca
lub wskazana przez Wykonawce osoba uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy 0 ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawce
osobie przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez
Wykonawee swoich danych osobowych lub wskazanych os6b moze by¢ wymogiem
ustawowym, wynikajgcym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy,
do podania ktorych bedzie Wykonawca (lub wskazana osoba) obowigzany. W przypadku,
gdy bedzie istnial obowigzek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osob, nie bedzie mozliwa realizacja zadania ustawowego, co moze skutkowaé
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy bedzie istniat
wymog umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osob nie
bedzie mozliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych bedzie
warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osob, nie bedzie mozliwe zawarcie takiej umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE -
Administrator informuje, iz dane osobowe Wykonawcy lub osob wskazanych przez
Wykonawce nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z informacjg dotyczaca przetwarzania danych
osobowych u Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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Zabezpieczenia

§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy A4
WYSOKOSCI. .. ouvveeieeeennnnn, zZhkwformie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecie lub nienalezyte usuni¢cie wad przedmiotu
umowy, w szczeg6Olnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogag mie¢ wpltyw na moc

wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzacag w
catym okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

7. Kwota w wysokos$ci ..........ocevvinnnnn... zk, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1 zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

8. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia stluzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady
W WYSOKOSCI «.vvivieiiieeieenens, zt, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 1 zostanie zwrdcona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione W pienigdzu wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

ok w

Ubezpieczenie OC

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizszg niz ............. zt ( slownie:

......................... zt 00/100) przez caly okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W
trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem
optaconych sktadek.

Kary umowne
§ 11
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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a)
b)

d)

f)

9)

h)

)

odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wypowiedzenie umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego okreslonego dla
niniejszego przedmiotu umowy,

opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien opoznienia. Bieg terminu naliczania kary
rozpoczyna si¢ z uplywem dnia, ktory zostal wyznaczony do usuni¢cia wad,

kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robot niezgodnie z przepisami bhp w
wysokosci 1 000,00 zt,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wymagalnego terminu zaptaty,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy), w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokosci w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za opdznienia w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 3 ust 1 pkt S) umowy w
wysokosci 200 zt. za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzekazanie Zamawiajagcemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osob, o
ktore) mowa § 3 ust 1 pkt t) umowy w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

za stwierdzenie niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa § 3 ust 1 pkt s) lub t) umowy z przedtozonym wykazem oséb
w wysokosci 2.000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek.

niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 3 ust. 11pkt Umowy w
wysokosci 2000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokos$ci
10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
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przypadkéw odstapienia okre§lonych w umowie, z tytulu ktérych, Wykonawca nie moze
zada¢ odszkodowania.

3. Kazda ze Stron dokona zaplaty kar umownych przelewem na wskazany przez druga Strong
umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu
zadania zapfaty.

4. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajagcego moze nastapi¢ poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawione;j
przez niego faktury, wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub kwote
z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

5. Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

6. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogolnych,
gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego tytutu.

Podwykonawcy
§12
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: oottt it eiee e a  Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegodlnosci,
iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cis$le odpowiadajg
czg$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbiorow
czg¢Sciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego
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wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem
wiedzy 1 do§wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi ~ wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty
potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zalacznik do
tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot 1 ich wyceng nawigzujagcag do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czeg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zgdania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych
mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czesci kluczowe;j
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu 0
udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na
14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cz¢§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa §6 ust. 1 oraz Umoéw o
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wyltaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkoyjmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy 0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

Odstgpienie od umowy
§13

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:
1) nie rozpoczecia, opoOznienia w rozpoczgciu przedmiotu umowy przez Wykonawce

niezgodnie z harmonogramem rzeczowym dajagcych podstawe do uzasadnionego
przewidywania, ze nie bedzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy, a nie
rozpoczecie, opoznienie w rozpoczeciu przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia
Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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3) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecie
likwidacji Wykonawcy,

5) wystgpienia wady niecusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w robotach
budowlanych.

6) Nie otrzymania dofinansowania w ramach programu integracji spotecznosci romskiej w
Polsce 2020 r.

2. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie do 3 miesiecy od
dnia w ktorym powzigt informacj¢ o zdarzeniu bedacym przyczyna odstgpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych
nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstgpienie od umowy
dotyczy jedynie niewykonanej czes$ci robot budowlanych 1 w stosunku do nich nie wywotuje
skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, ze przyczyna odstapienia jest spetnienie przestanki
z ust.1 pkt 1 oraz pkt 5 (skutek ex tunc).

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pisSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminiec do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot na dzien odstapienia. W przypadku
nie stawienia si¢ Wykonawcy Zamawiajgcy przy udziale Inspektora nadzoru dokona
inwentaryzacji robot,

2) zabezpieczenie przerwanych robot i ochrona wykonanych robdt celem uniknigcia
jakiegokolwiek obnizenia jakos$ci, straty lub szkody do momentu przyjgcia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt umozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy lub jego czegsci. Zakres niezbednych robot okresli Inspektor nadzoru 1
Zamawiajacy,

4) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robot pod
warunkiem zatwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego 1 uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania
w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstagpienia od umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji i
protokotu odbioru rob6t na dzien odstagpienia, kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce i1 zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

9. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.

18



Zatgcznik nr 5 do SIWZ
dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

~Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujgcych w Zywcu w ramach Programu integracji spofecznosci
romskiej w Polsce na lata 2014 — 2020, realizowanego od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 przez Gmine Zywiec — budynek przy ul.
Wesota 74”

Rozwigzanie umowy
§14

1. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowg Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)
b)

d)

kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust.1. ustawy Prawo zamdwien publicznych,

op6znienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, realizacji niezgodnie z
harmonogramem, porzucenia lub nie kontynuowania robét, z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
przedmiot umowy nie zostanie zakonczony w terminie okreslonym w umowie,

realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposéb nienalezyty, sprzeczny z umowa,
razacego zaniedbania oraz w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa,

stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne
lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad Wykonawca
ich nie poprawit lub nie przystapit do ich usunigcia. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepCzym
wykonaniem Zamawiajacy obciazy Wykonawce,

stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne
i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalajacy na jego odbidr i pomimo wyznaczenia
terminu celem usunig¢cia wad lub jego ukonczenia Wykonawca nie usungl wad. W takiej
sytuacji Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu
podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem Zamawiajacy obciazy
Wykonawcg,

jezeli Wykonawca powierzy realizacje przedmiotu umowy lub jego czg¢sci podmiotowi
trzeciemu bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;,
jezeli Wykonawca porzuca roboty, nie kontynuuje ich i pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do kontynuowania, poprawa nie nastgpita,

ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

narazenia Zamawiajacego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ktora moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej wyjasnienia nie uzyskal gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia
prawidlowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia si¢ Wykonawcy, Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru dokona
inwentaryzacji robot,

zabezpieczenie przerwanych robot 1 ochrona wykonanych robdt celem uniknigcia
jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot umozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci. Zakres niezbednych robot okresli inspektor nadzoru 1
Zamawiajacy,

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robot pod
warunkiem zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru i
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Zamawiajacego 1 uznania wykonanej czgsci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania
w wykonanym zakresie.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia jej wypowiedzenia. Podstawg rozliczen bedg ceny wskazane w kosztorysie
uproszczonym.

5. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcg lub nieprzystgpienia lub niepodj¢cia przez niego
czynnos$ci i obowiazkéw wynikajacych z odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
Zamawiajacy wykona te czynno$ci wedlug swojego uznania: staraniem wtasnym lub z udzialem
podwykonawcow lub zatrudnionych innych podmiotéw na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

Prawa autorskie
§ 15

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezb¢dnych do korzystania z
przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2
Rownoczesnie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w
calo$ci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢sci lub catosci, opracowania,

J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
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dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objgtych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czg$ci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czegs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

1.

2.

majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

Zmiany umowy
§ 16
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
Z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy( w tym przez sit¢ wyzsza strony rozumiejg pandemi¢ COVID-19).
W razie wystgpienia sily wyzszej Strony umowy zobowiazane sa dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
umownych, powstalego na skutek dzialania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej
rozumie si¢ w szczegoélnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa,
dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
strajk spowodowany przez inne 0soby - nie zwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

b) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robdt, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunkow
atmosferycznych typowych dla pory roku),

c) wystapienia niewypatow, niewybuchow, innych przedmiotow stanowigcych zagrozenie.
Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
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2)

wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystgpienia odmiennych  warunkow  geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (m.in. inne kategorie gruntu, skat,
kurzawka itp.). Termin zakonczenia robot moze zostaé przesuni¢ty o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznos$ci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o charakterze
historycznym itp. Termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznosci, cowymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

koniecznosci udzielenia zamoéwienia na wykonanie robot dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Termin zakonczenia robot
moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia
wskazanych  okoliczno$ci, cowymaga udokumentowania stosownym  wpisem
do Dziennika Budowy,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wpltyw na termin
zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
zgdd lub pozwolen os6b trzecich lub wlasciwych organéw, cowymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

konieczno$¢ wykonania okreslonych czynnosci lub robot przez podmioty trzecie
niezalezne od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, co uniemozliwia prowadzenie lub
kontynuacj¢ robdt, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika
Budowy,

okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego i1 nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji
Inwestycji). Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy
w robotach  wskutek  wystgpienia  wskazanych  okoliczno$ci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie
wplywa na zmiang wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji Inwestycji
zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgodnie z opracowana
procedura zmian — zatwierdzony ,,Wniosek o wprowadzenie zmian robdt/obiektow”,
»Zestawienie Wnioskow o wprowadzenie zmian robot/obiektow”), wskutek:

a)

wystapienia roznic migdzy ilo$cig robot okreslong przedmiarem robdt planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajgcymi z obmiarow robot wykonanych,
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3)

4)

b) koniecznosci przeprowadzenia robdt objetych dokumentacja projektowa, ktore nie byty
przewidziane w zestawieniu robot planowanych (przedmiarze), nie wykraczajgce poza
zakres zamdOwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektoweyj,

€) wykonania robot wynikajagcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwickszenia
wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamowienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

d) niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen (wycofanie z produkcji), pojawienie
si¢ na rynku materialow, urzadzen nowszej generacji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajacej zaoszczedzic koszty,

f) zastosowania technologii rob6t innych niz przyjete w dokumentacji projektowej,
skutkujace niemozliwosciag wykonania lub wadliwym wykonaniem robot.

Zmiany te nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan

organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towardéw i

ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia

netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisOw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych lub
wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i1 uslug VAT oraz do czeéci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug VAT lub

wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w

zycie przepisOw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ do

Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze

kwotg, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem

zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze datg, od ktérej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ badZ zmiany wysokoSci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym

wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowa¢ wylacznie czes$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajagcych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ badz
minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego  wynagrodzenia za pracg, badz minimalnej stawki godzinowej

z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie

wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,

po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrocié
si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia —
wskaze kwote, o ktorag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
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5)

6)

zawierajacym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpila badz nastagpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty
wykonania umowy, W szczegodlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak
1 po zmianie) osob $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wylacznie jezeli
zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg. Zmiana
ta jest mozliwa wylacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bgdzie
obejmowac wylacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktore;j
nastapita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji po wejéciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze
zwroci¢  si¢ do Zamawiajagcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym szczegOtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita
badZz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmiang
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowiazany jest przedtozy¢é dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci: pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowane) przez Wykonawce, z okreSleniem
zakresu (czeg$ci etatu), w jakim wykonuja oni pracg bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia
moga nastapi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wylacznie w przypadku
udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wplyw na koszty wykonania

umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwickszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug
lub robdt budowlanych w rozumieniu art. 144 ust.l1 pkt 2 ustawy prawo zamowien
publicznych nastepuje w drodze aneksu do umowy, wg zasad opisanych w zalaczniku do
SIWZ — Opisie przedmiotu zaméwienia. W takiej sytuacji Wykonawca zwroci sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
uwzgledniajac zaakceptowane przez Zamawiajgcego Protokoly koniecznosci dodatkowych
rob6t nieobjetych zamowieniem podstawowym (Whnioski 0 wprowadzenie zmian
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7)

8)

9)

obiektéw/robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym) oraz dotaczy
dokumenty potwierdzajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osob¢ powierzonych
czynno$ci, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie
o kwalifikacjach, uprawnieniach spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla przeprowadzonego postepowania,

Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o
przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane
W postanowieniach SIWZ (o$wiadczenie analogiczne do tego ktore bylo skladane w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czgs$ci zamoOwienia
realizowanej przez podwykonawce/o0w. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie
realizacji umowy nowej cze$ci zamoOwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie
zostal wskazany w Ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze wskazanej w Ofercie czeSci zamoOwienia
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana,
rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa majacych wpltyw na tre§¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego.

3. Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze
inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1)

2)

3)

4)

Zmiana koordynatora ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwoSci
wykonywania wskazanych czynno$ci przez wskazang osobe - zmiana ta nast¢puje poprzez
pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
Zmiana danych zwigzana z obstugag administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych przy zachowaniu
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana ta nastgpuje na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie z zasadami
zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych i postanowieniami umownymi, zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana osoby/0b wyznaczonej/ych przez Wykonawcg¢ do pehlienia funkcji: kierownika
robot. W przypadku braku mozliwos$ci wykonywania przez wskazang osobg powierzonych

25



Zatgcznik nr 5 do SIWZ

dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujgcych w Zywcu w ramach Programu integracji spoteczno$ci

romskiej w Polsce na lata 2014 — 2020, realizowanego od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 przez Gmine Zywiec — budynek przy ul.
Wesota 74”

jej czynnosci, (rozwigzanie umowy, $mieré, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajace wykonywac¢ wskazanej osobie powierzone
czynno$ci) woOwczas Wykonawca moze powierzyé te czynnosci innej osobie
0 kwalifikacjach (uprawnieniach) spelniajgcych co najmniej takie warunki jakie podano
w specyfikacji  istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) dla przeprowadzonego
postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Wykonawca uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji
zamoéwienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilo$¢
punktéw, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej
rownowazne co wskazana uprzednio przez Wykonawce osoba, za ktérg Wykonawca
otrzymal punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do$wiadczenie o0sob
wyznaczonych do realizacji zamowienia” nie mniejsza ilo$¢ punktéw niz osoba, ktora
zostaje zmieniona. Zmiana ta nastepuje na podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce
w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest akceptacja w
formie pisemnej przez Zamawiajacego.

4. Przeksztalcenie Wykonawecy w zwiazku z sukcesja generalna, przeksztalceniami,
dziedziczeniem spotek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami (nastgpstwa prawne) oraz zmiana nazwy Wykonawcy winno
nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca jest konsorcjum firm, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzacego w sktad konsorcjum, pod warunkiem ze nowy podmiot przystepujacy do
konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantdow, spetniajg warunki
udziatu w postgpowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia,

6. W przypadku gdy Wykonawca sg przedsigbiorcy prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza w formie
spoiki cywilnej, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wspolnika spotki cywilnej, pod warunkiem ze
nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spotce po ustgpieniu jednego ze wspoOlnikow,
spetniajg warunki udzialu w postgpowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do
wykluczenia,

7. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany.
We wniosku nalezy opisac, uzasadni¢ zmiang oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedlozenie
odpowiednich dokumentow.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawa Prawo
zamowien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci - aneks do umowy,
Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, Ze nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych jest
niewazna.

Zakaz cesji
§17
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie, poza sytuacjami wyraznie wskazanymi w umowie,
dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczegélno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywolujacej podobne skutki; obcigzania jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesdci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania
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dla przetargu nieograniczonego pod nazwag :

,Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujgcych w Zywcu w ramach Programu integracji spoteczno$ci

romskiej w Polsce na lata 2014 — 2020, realizowanego od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 przez Gmine Zywiec — budynek przy ul.
Wesota 74”

zastawu czy objecia umowa porgczenia lub czynnosci wywotujacej podobne skutki. Wyzej
wymienione czynno$ci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Klauzula salwatoryjna
§18

1. Postanowienia umowy majg charakter roztaczny. W przypadku, gdy jedno lub wigcej
Z postanowien umowy okaze si¢ nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

2. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg blad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenia, usterke w tekscie wowczas Strony zobowiazuja si¢ podjac
dziatania w celu poprawy, uzupetlienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywiste] omylki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia
tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy W tym zakresie.

Postanowienia koricowe
§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy.

2. Wszelkie spory mogace wynikna¢ przy realizacji umowy beda rozpatrywane zgodnie z prawem
Polskim przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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